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l. Zamawiajacy:

Gmina Zlotow

Adres: ul. Lesna , 77-400 Zlotow
Telefon: (67) 263 53 05

Telefax: (67) 263 53 05

e-mail: zlotow@gminazlotow.pl

Il. Tryb udzielenia zamowienia:

1. Postgpowanie o udzielenie zamoOwienia jest prowadzone W trybie przetargu
nieograniczonego - art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z2013r. poz.907 ze zm.) dla warto$ci zamOwienia mniejszej niz kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Postepowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze zm.) oraz ustawy z dnia 17
grudnia 2004 r. o odpowiedzialnos$ci za naruszenie dyscypliny finanséw publicznych (Dz. U.
z 2005r. Nr 14 poz. 114 ze zm.)

3. Do czynno$ci podejmowanych przez zamawiajacego i wykonawcow w postgpowaniu o
udzielenie zamdéwienia nie uregulowanych przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych,
stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.
93, z pdzn. zm.), jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

II1. Przedmiot zamowienia:

Przedmiot zamowienia obejmuje budowe:

- budowa pomostu wedkarskiego o pow. 72,0m?,

- budowa pomostu o pow. 36,0m?, do cumowania lodzi,

- wykonanie plazy piaszczystej — 143 m°.

Szczegélowy zakres zamowienia okresla projekt budowlany stanowiacy zalacznik do
niniejszej specyfikaciji.

Zamawiajacy zwraca uwage, 7ze zakres rzeczowy zamoéwienia nie obejmuje budowy
wiaty grillowej oraz parkingu gruntowedgo.

Z uwagi na to, ze wynagrodzenie dla wykonawcy ma charakter ryczattu zgodnie z art. 632 ,
§1 Kodeksu Cywilnego, tj. Wykonawca nie bedzie moégt zagda¢ podwyzszenia wynagrodzenia,
chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru prac, przed
zlozeniem oferty Wykonawca winien przeprowadzi¢ wizje lokalna w celu oceny, na wiasna
odpowiedzialno$¢, wszelkich czynnikow wplywajacych na przygotowanie oferty i okreslenie
ceny ryczaltowe;.

IV. Termin realizacji zamowienia:
Wymagany termin realizacji zamowienia: do 31 maja 2014 r.

V. Warunki stawiane wykonawcom oraz sposéb dokonywania oceny

spelniania tych warunkow:

V.1. W postepowaniu moga wzia¢ udzial Wykonawcy, ktérzy spelniaja nastepujace
warunki:

1. Posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnos$ci lub czynnosci, jezeli
ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien.

2. Posiadaja niezbedng wiedze i do§wiadczenie niezbedne do wykonania zaméwienia.

3. Dysponuja odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamoOwienia lub przedstawia pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do udostepnienia
potencjatu technicznego 1 0s6b zdolnych do wykonania zamowienia.

4. Znajduja si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia.
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5. Nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia zgodnie z art. 24
Ustawy — Prawo Zamoéwien Publicznych

V.2. Opis sposobu dokonywania oceny spelnienia tych warunkow .

1. Ocena spehienia warunkéw wymienionych w pkt. V.1. dokonywana bedzie przez
zamawiajgcego na podstawie oswiadczen oraz pozostalych dokumentéw wymienionych w
rozdz. VI wg formuty speia/nie spehia.

2 Niespehienie ktéregokolwiek ze wskazanych wyzej warunkéw skutkowaé bedzie
wykluczeniem wykonawcy z postgpowania. Oferte wykonawcy wykluczonego uznaje si¢ za
odrzucona.

VI. Wykaz o$wiadczen i dokumentow, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w

celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w postepowaniu:

VI.1. W zakresie wykazania spelniania przez wykonawce warunkow, o ktorych mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy nalezy przedlozy¢:

1. Oswiadczenie, ze Wykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu (zatagcznik nr 2 do
SIWzZ).

VI.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamowienia wykonawcy w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, nalezy przedlozy¢:

1. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zalacznik nr 3 do SIWZ).

2. Aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dziatalnos$ci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert.

VII. Inne dokumenty:

1. Lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym,
ze nie nalezy do grupy kapitalowej;

VIIl. Informacje o0 sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z
wykonawcami oraz przekazywania oSwiadczen i dokumentow, a takze

wskazanie osob uprawnionych do porozumiewania si¢ wykonawcami:

1. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajacy 1 wykonawcy
przekazujg pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng.

2. Jezeli zamawiajacy lub wykonawca przekazuja dokumenty lub informacje, o ktorych mowa
w pkt 1, faksem lub droga elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Osobg ze strony zamawiajacego upowazniong do kontaktowania si¢ z WWykonawcami jest:
Sekretarz Gminy - Longin Tomasz

fax: (67) 263 53 05

e-mail: przetarg@gminazlotow.pl

IX. Wymagania dotyczace wadium:

Zamawiajacy nie wymaga od wykonawcodw wniesienia wadium.

X. Termin zwigzania ofertg:

Skladajacy ofert¢ pozostaje nig zwigzany przez okres 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu skladania ofert.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Opakowanie i adresowanie oferty:
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Ofert¢ nalezy umiesci¢ w zamknigtym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy

(pieczel).

OFERTA

~Zagospodarowanie brzegow jeziora
Zaleskiego”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
07 marca 2014 r. godz. 11"

2.

Podpisy:

Oferta 1 o$wiadczenia muszg by¢ podpisane przez:

1) osobg¢/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawcéw w
obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS — rejestrze przedsiebiorcow
albo w ewidencji dziatalnosci gospodarczej lub Petnomocnika,

2) w przypadku sktadania wspodlnej oferty przez dwoch lub wiecej Wykonawcow przez
osobe/osoby posiadajagce Pelnomocnictwo.

Forma dokumentéw i o§wiadczen:

1) dokumenty i o$wiadczenia dotagczone do oferty sklada si¢ w formie oryginatéw lub
kserokopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
Pelnomocnika,

2) w przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajagcych si¢ o zaméwienie oraz w
przypadku podmiotow, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministréw z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajéw dokumentdéw, jakich moze
zada¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢
sktadane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentow dotyczacych
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotow sa poswiadczane za zgodno$¢ z
oryginatem przez Wykonawce lub te podmioty,

3) w przypadku dokumentow lub o$wiadczen sporzadzonych w jezykach obcych nalezy
dofaczy¢ tlumaczenie na jezyk polski.

Tajemnica przedsi¢biorstwa:

1) jezeli wedlug Wykonawcy oferta bedzie zawierata informacje objete tajemnica jego
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. nr 153, poz. 1503, z p6zn. zm.), muszg by¢
oznaczone klauzula NIE UDOSTEPNIAC — TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA.
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Zaleca si¢ umiesci¢ takie dokumenty na koncu oferty (ostatnie strony w ofercie lub
0sobno),

2) zastrzezenie informacji, danych, dokumentow lub o$wiadczen nie stanowigcych
tajemnicy przedsicbiorstwa w rozumieniu przepisow o nieuczciwej konkurencji
spowoduje ich odtajnienie.

5. Informacje pozostale:

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty,

2) Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna oferte przygotowang wedlug wymagan
okreslonych w niniejszej SIWZ,

3) Oferta musi by¢ sporzadzona:

a) w jezyku polskim,
b) w formie pisemne;.
6. Zaleca sie, aby:

a) ewentualne poprawki i skreslenia lub zmiany w tekscie oferty (i w zatgcznikach do
oferty) byly parafowane przez osob¢ upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadajacg Pelnomocnictwo,

b) kazda zapisana strona oferty (wraz z zalacznikami do oferty) byla parafowana
i 0znaczona kolejnymi numerami,

c) kartki oferty byly spigte (z zastrzezeniem, ze czg¢$¢ stanowigca tajemnice
przedsiebiorstwa moze stanowi¢ odrebng czes¢ oferty),

d) oferta zostala opracowana zgodnie ze wzorem zalgczonym do specyfikacji (wzor
stanowi Zalacznik Nr 1 do SIWZ).

7. Zmiana / wycofanie oferty:

a) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca moze przed uptywem terminu skladania ofert
zmieni¢ lub wycofa¢ oferte,

b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty nalezy pisemnic powiadomic
Zamawiajacego, przed uptywem terminu sktadania ofert,

C) pismo nalezy ztozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale X pkt 1 niniejszej SIWZ
oznaczajac odpowiednio ,,ZMIANA OFERTY”/,, WY COFANIE OFERTY”,

d) do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zalgczony dokument, z ktérego wynika prawo
osoby podpisujacej informacje do reprezentowania Wykonawcy.

8. Zwrot oferty bez otwierania
Oferte ztozong po terminie sktadania ofert Zamawiajacy zwrdci niezwlocznie.

XII. Miejsce i termin skladania ofert:

1. Ofert¢ nalezy zlozy¢ w Urzedzie Gminy Zlotéw, ul. Lesna 7, 77-400 Zlotow, w
sekretariacie.

2. Termin sktadania ofert uptywa dnia: 07 marca 2014 r. o godzinie 11%,

3. Otwarcie ofert nastapi w dniu 07 marca 2014 r. o godzinie 112 w siedzibie
Zamawiajacego.

XI11. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wykonawca sktada wypehiony i podpisany formularz oferty (zalacznik nr 1 do SIWZ).
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2. Cene nalezy poda¢ w_formie ryczaltu, ktoérego definicj¢ okresla art. 632 Kodeksu
cywilnego. Do ceny netto nalezy doliczy¢ podatek VAT w wysokos$ci 23%.

3. Podstawa obliczenia ceny ryczaltowej za roboty budowlane jest opracowany przez
Wykonawce przedmiar robot sporzadzony w oparciu o przekazany przez Zamawiajacego
projekt budowlany oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Wykonawca sporzadza Kosztorys, bedacy podstawa okreSlenia ceny ryczaltowej, w
oparciu o wlasna, oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacje¢ ceny.

Przedmiar robot przekazany przez Zamawiajacego  nalezy traktowaé jako element
pomocniczy, dodatkowy, nie shuzacy bezposrednio do okreslenia ceny.

4. W cenie oferty wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ wszystkie koszty wynikajace z
wykonania calosci robdt objetych zamoéwieniem zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkow
zamowienia 1 specyfikacjami technicznymi, w tym koszt:

a/ organizacji zaplecza 1 placu budowy wraz z dostarczeniem i1 niezbednym doprowadzeniem
energii elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikajacymi z przepisow BHP i ppoz.
Koszty podiagczenia mediow 1 oplaty za media ( woda, energia elektryczna) ponosi
wykonawca robot,

b/dostarczenia do stanowiska roboczego materiatlow, narzedzi i sprzgtu,

¢/ uporzadkowanie terenu wykonywanych prac,

d/ ubezpieczenia prowadzonych rob6t budowlanych.

XIV. Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie si¢ Kkierowal przy
wyborze oferty, znaczenie tych kryteriéw oraz sposob oceny ofert.

1. Zamawiajacy przy wyborze najkorzystniejszej oferty bedzie si¢ postugiwal nastepujacymi
kryteriami 1 ich wagg

cena - 100%
liczba punktoéw( C ) liczona bgdzie w nastgpujacy sposob :
cena ofert najtansze;j

(= x 10 pkt
cena oferty badanej

2. Zamawiajacy wybierze najkorzystniejszg oferte sposrdéd nie odrzuconych ofert, wylacznie
na podstawie kryteriow oceny okreslonych w pkt 1.
3. W toku badania i oceny ofert zamawiajgcy moze zada¢ od wykonawcow wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert.
4. Zamawiajacy poprawi w tekscie oferty oczywiste omyitki pisarskie oraz rachunkowe w
obliczeniu ceny i niezwlocznie zawiadomi o tym wszystkich wykonawcow, ktorzy zlozyli
oferty.
5. Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:
a/ jest niezgodna z ustawa;
b/ jej tres¢ nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunkdw zamowienia;
c/ jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
d/ zawiera razaco niska cen¢ w stosunku do przedmiotu zamowienia;
e/ zostata zloZzona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia;
f/ zawiera btgdy w obliczeniu ceny;
g/ wykonawca w terminie 3 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia nie zgodzil si¢ na
poprawienie omytki, o ktorej mowa w art. 87 ust.2 pkt 3;
h/ jest niewazna na podstawie odrebnych przepiséw.
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6. Jezeli zamawiajacy nie bedzie mogt dokona¢ wyboru najkorzystniejszej oferty ze wzgledu
na to, ze zostaly zlozone oferty o takich samych cenach, zamawiajacy wezwie wykonawcow,
ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia ofert dodatkowych.

XV. Informacja o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego:
1. Zamawiajacy uniewazni postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli:

a/ nie ztozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu,

b/ cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, jaka zamawiajacy moze przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia,

¢/ zostaly ztozone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

d/ wystgpila istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postgpowania lub
wykonanie zaméwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo wczesniej
przewidziec,

e/ postgpowanie obarczone jest niemozliwg do usuni¢cia wada uniemozliwiajgcag zawarcie
niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego.

2. O uniewaznieniu postgpowania zamawiajacy zawiadomi roéwnoczesnie wszystkich
wykonawcow, ktorzy:

a/ ubiegali si¢ o udzielenie zaméwienia — w przypadku uniewaznienia postgpowania przed
uptywem terminu skladania ofert,

b/ zlozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uptywie terminu skiadania
ofert, podajac uzasadnienie faktyczne i1 prawne.

3. Zamawiajacy niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawcow,
ktorzy ztozyli oferty, o:

a/ wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme) albo imi¢ i nazwisko, siedzibe
albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, ktorego ofert¢ wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty, a takze punktacj¢ przyznang oferta w kazdym
kryterium oceny ofert i1 taczng punktacje,

b/ wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone, podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne,
¢/ wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zamowienia, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne,

d/ terminie, po uplywie ktorego mozliwe bgdzie zawarcie umowy.

4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:

a/ w terminie nie krotszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jezeli zostalo ono przestane elektronicznie lub faksem,

b/ w terminie nie krotszym niz 10 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jezeli zostato ono przestane pisemnie,

5. Miejsce i termin podpisania umowy zostang uzgodnione z wybranym wykonawca.

6. W przypadku, gdy wybrany wykonawca bedzie uchylal si¢ od zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze wybra¢ ofert¢ najkorzystniejsza sposrdod pozostatych ofert, bez
przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba ze zachodzi jedna z przestanek uniewaznienia
postgpowania.

XVI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
Zamawiajacy nie bedzie wymagal od wykonawcy, ktory zlozyl najkorzystniejsza oferte,
zloZenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XVIIl. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert czesciowych.
XVIII. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
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XIX. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert
wariantowych.

XX. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien uzupelniajacych, 0
ktorych mowa w art. 67 ust 1 pkt 7 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
XXI. Adres poczty elektronicznej i strony internetowej zamawiajacego:

1. Adres poczty elektronicznej: zlotow@gminazlotow.pl

2. Adres strony internetowej zamawiajacego: www.gminazlotow.pl

XXII. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

XXIIl. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XXIV. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu Kkosztow udzialu w
postepowaniu.

XXV. Zamawiajacy nie okreSla wymagan zwigzanych z realizacjg
zamoOwienia, o ktorych mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

XXVI. Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce w ofercie czesci
zamowienia, ktorej wykonanie powierzy podwykonawcom.

XXVII. Istotne postanowienia, ktore zostana wprowadzone do tresci

umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Istotne postanowienia umowy podano we wzorze umowy stanowigcym zalgcznik nr 5 do
SIWZ.

XXVIIIl. Zmiany, ktore moga zosta¢ wprowadzone do treSci umowy w
sprawie zamoOwienia publicznego:

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian postanowien zawarte] umowy w
stosunku do tresci oferty, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
a).Termin realizacji zamowienia moze ulec zmianie w sytuacji :

- udzielenia w trakcie realizacji umowy zamowien dodatkowych , zwigzanych z realizacja
zamOwienia podstawowego, majgcych wplyw na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji
(powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia);

- wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych powodujacych wstrzymanie
wykonania umowy, potwierdzonych pisemnie przez Zamawiajgcego, przy czym przesuni¢cie
terminu robot nastapi o tyle dni, przez ile trwalo ich wstrzymanie, (nie uwaza si¢ za czynnik
zaklocajacy wptyw czynnikdéw atmosferycznych w okresie realizacji robot, ktére wykonawca
winien wzig¢ pod uwage przy skladaniu oferty - cykl por roku);

- wystapienia okolicznosci sity wyzszej - jako sile wyzsza nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od Zadnej ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastapito po
dniu wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe,
strajki oraz akty wladzy i administracji publicznej;

- pisemnego zadania wstrzymania robot skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajacego,
inspektora nadzoru inwestorskiego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ
administracji publicznej o ile Zadanie lub wydanie zakaz6w nie nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢;

- wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbedny dla dostosowania
Wykonawcy do takiej zmiany;

- wystgpienia brakow 1 wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentéw budowy. -
wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych,
w szczegdlnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych
obiektow budowlanych;
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b) Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia, na skutek zmian technologicznych,
spowodowanych , w szczeg6lnosci nastgpujacymi okoliczno$ciami:

- niedostepno$¢ na rynku materiatow 1 urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowe;j lub
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt budowlanych spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen;

- pojawienie si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajacych na
zmniejszenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

- pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowania robot, pozwalajacej na
zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

- koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych , niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i1 odbioru robdt , w sytuacji , gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

¢) Inne mozliwe zmiany w postanowieniach umowy:

- zmiany 0so6b wymienionych w umowie po stronie ktorejkolwiek ze stron, w tym zmiany
kierownika budowy lub kierownika robot, za uprzedniag zgoda Zamawiajacego, akceptujaca
kandydata na stanowisko;

- zmiany podwykonawcow w zakresie okres§lonym w ofercie lub wprowadzenie nowych z
zastrzezeniem, iz nie moga oni realizowac cze¢sci zamdéwienia przewidzianej do wylacznej
kompetencji Wykonawcy (o ile takie zastrzezenie zostalo dokonane przez Zamawiajacego w
SIW2);

- zmiana podyktowana konieczno$cig wykonania robot zamiennych, niewykraczajacych poza
zakres przedmiotu zamoéwienia lub rezygnacji z czesci robot jezeli bedzie to niezbedne dla
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy i uzyskania zalozonego efektu rzeczowego;

- zmiana podyktowana konieczno$cig wykonania robot wynikajacych z zalecen organdéw
uprawnionych np. nadzoru budowlanego, PIP itp.;

XXIX. Srodki prawne przystugujace wykonawcy w toku postepowania o

udzielenie zamowienia publicznego.

Wykonawcom, jezeli ich interes prawny w uzyskaniu zaméwienia doznat lub moze doznad
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow ustawy Prawo zamowien
publicznych przystuguja $rodki ochrony prawnej okreslone w dziale VI ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

Zataczniki:

. Formularz oferty.

. O$wiadczenie dot. art. 22 ust. 1.

. O$wiadczenie dot. art. 24 ust. 1.

. Informacja dot. przynalezno$ci do grupy kapitatowe;.
. Wzor umowy.

. Projekt budowlany.

. Specyfikacja techniczna.

. Przedmiar robot.

O~NOO1HA WM
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

¢k "°RYBY
. 2007
2013
Nazwa Wykonawcy
Adres siedziby
Nr faksu
Do:
Waojt Gminy Zlotow

ul. Lesna 7, 77-400 Ztotow

FORMULARZ OFERTY

Odpowiadajgc na zaproszenie do sktadania ofert w przetargu
nieograniczonym na wykonanie robét budowlanych: ,,Zagospodarowanie brzegéw jeziora
Zaleskiego w miejscowosci Zalesie”, oferujemy:

1. Wykonanie zaméwienia — prac — zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia
wyszczegolnionym w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, za cene ryczattowa:

€CeNA NELIO ....ceevriiiiiirrr s ————— zt

podatek VAT .......... gerrees /0 werererennnssssnnnr e ——————————— zt

cena brutto (wraz z podatkiem VAT)  .iiiicccicssrcssscssssssnssnsssnssssnnsenns zt
(STOWNIE BIULLO ... s s s s s s nn s mnnnnnn e e e e e e eas )

1) Oswiadczamy, ze oferowana cena ryczattowa brutto obejmuje catos$¢ robét objetych
postepowaniem w zakresie okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw

zamowienia.
2) Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia i
nie wnosimy do niej zastrzezeh oraz zdobyliSmy konieczne informacje do

przygotowania oferty.
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3) Os$wiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych ofertg przez czas wskazany w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
4) Oswiadczamy, ze przedmiot zamowienia zamierzamy wykonac :
1) sami bez udziatu podwykonawcow *;
2) z udziatem podwykonawcow .*
Podwykonawcom zamierzamy powierzy¢ wykonanie nastepujgce czesci zamowienia
(jezeli dotyczy) .

5) Os$wiadczamy, ze zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia wzor
umowy (projekt) zostat przez nas zaakceptowany i zobowigzujemy sie do zawarcia
umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
zamawiajgcego.

6) Na przedmiot zamdwienia udzielamy : 36 miesiecy rekojmi.

7) Oswiadczamy, ze przedmiot umowy wykonamy w terminie do dnia 31.05.2014 r.

8) Oswiadczamy, ze wszystkie dokumenty zatgczone do niniejszej oferty, jako
zalgczniki stanowig integralng jej cze$¢ i sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w
SIWZ.

9) Zatgcznikami do niniejszej oferty s3 :

(Wykonawca winien wymieni¢ wszystkie zatgczane do oferty dokumenty)

T O TSPV PR PR PPROPP

(2) ettt ettt bbbttt e e

() OSSPV PR PR PPROPP

() et b et e s

() STV PP PR

Podpisano:

(czytelne podpisy osob wskazanych w
dokumencie uprawniajacym do
wystepowania w obrocie prawnym lub
posiadajacych pelnomocnictwo)

MIEJSCOWOSC .t Data .....ooeiiiciiie i

* - niepotrzebne skresli¢

11
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Zatacznik nr 1 do oferty

ZESTAWIENIE RZECZOWO - FINANSOWE PRZEDSIEWZIECIA
»Zagospodarowanie brzegow jeziora Zaleskiego w miejscowosci Zalesie”

Wyszczegdlnienie zakresu | Wartos$¢ netto VAT 23% Warto$¢ brutto
rzeczowego w 7zt w 7z} w zt

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne — poglebienie i
wyprofilowanie  dna  jeziora i
przesunigcie linii brzegowej

Roboty ziemne — plaza piaszczysta

Konstrukcja pomostu -pale

Konstrukcja pomostu — czes¢ stalowa

Konstrukcja ~ pomostu -  cze$¢
drewniana
Konstrukcja ~ pomostu  —  plyty
przejsciowe

Razem

Podpis osob uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczgtka
/ pieczqtkil

12
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

Wykonawca:

Oswiadczenie

Skladajac ofert¢ w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robot
budowlanych: ,,Zagospodarowanie brzegéw jeziora Zaleskiego w
miejscowosci Zalesie” oswiadczam/my, ze zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.
907, ze zmianami):

1. posiadam/my uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub
czynnosci, jezeli przepisy prawa nakladaja obowiazek ich posiadania;

2. posiadam/my wiedze i doSwiadczenie;

3. dysponuj¢/my odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamowienia;

4. znajduje¢/my si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej
wykonanie zamowienia;

Podpis osob uprawnionych
do skfadania oswiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczgtka
/ pieczqtkil

13



Gmina Zlotdw — przetarg nieograniczony — zagospodarowanie brzegdéw jeziora Zaleskiego

Zalacznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca:

Oswiadczenie

Skladajac oferte¢ w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robot
budowlanych: ,,Zagospodarowanie brzegéw jeziora Zaleskiego w
miejscowosci Zalesie” oswiadczam/my, ze nie podlegam/my wykluczeniu z
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2013
r. poz. 907, ze zmianami).

Podpis osob uprawnionych do sktadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczqtka / pieczqtkil
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Zalacznik nr 4 do SIWZ

pieczatka nagtowkowa Wykonawcy

miejscowos¢ i data

INFORMACJA O PRZYNALEZNOSCI WYKONAWCY DO GRUPY
KAPITALOWEJ*/

LISTA PODMIOTOW NALEZACYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ*

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robdét
budowlanych: ,,Zagospodarowanie brzegow jeziora Zaleskiego w miejscowosci
Zalesie” oswiadczam, ze Wykonawca, ktdrego reprezentuje:

- nie nalezy do grupy kapitatowej*
lub
nalezy do grupy kapitatowej*

* niewfasciwe skreslic

pieczatka i podpis Wykonawcy lub osoby upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy

W przypadku informacji, ze Wykonawca nalezy do grupy kapitatowej, nalezy wypetnié
ponizszg tabele (Lista podmiotéw nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej), w razie braku
przynaleznosci do grupy kapitatowej, nalezy tabele przekreslic.

Uwaga! Grupa kapitatowa — wedtug ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurenciji
i konsumentow (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pézn. zm.) - rozumie sie przez to wszystkich
przedsiebiorcow, ktorzy sg kontrolowani w sposob bezposredni lub posredni przez
jednego przedsiebiorce, w tym réwniez tego przedsiebiorce

L.p. Nazwa i adres podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej

pieczatka i podpis Wykonawcy lub osoby upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy
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Zalacznik nr 5 do SIWZ
/ WZOR/
UMOWA nr ZP.272.03.2014.RB

zawarta w wyniku przeprowadzenia zamoOwienia publicznego w trybie przetargu
ograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych.
Niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg” zostala zawarta w dniu .................. 2014 r.
pomiedzy:
Gming Zlotow
z siedzibg : ul. Lesna 7, 77-400 Ztotow
NIP: 767-16-10-628
reprezentowang przez:
Wajta Gminy — Piotra Lacha
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Krystyny Schilling

zwang dalej Zamawiajacym,

z siedzibg:
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcg

w rezultacie postepowania o zamowienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu
ograniczonego zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) =zostala zawarta umowa
nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki inzynierskiej oraz powszechnie obowigzujagcymi przepisami prawa,
roboty budowlane zwigzane z realizacja zadania pn. Zagospodarowanie brzegow jeziora
Zaleskiego w miejscowosci Zalesie, a w szczegdlnosci:
1.1 Budowa pomostu wedkarskiego o pow. 72,0m?,
1.2 Budowa pomostu o pow. 36,0m2, do cumowania todzi,
1.3 Wykonanie plazy piaszczystej — 143 m”.
2. Szczegdlowy zakres rzeczowy oraz sposOb realizacji przedmiotu umowy okreslaja:
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, specyfikacja
istotnych warunkow zamowienia oraz oferta wykonawcy, ktére stanowia integralng cze$¢
niniejszej umowy.
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§2

1. Materiaty 1 urzadzenia, ktére Wykonawca zobowiazuje si¢ uzy¢ do wykonania przedmiotu
umowy, powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow zamowienia oraz
dokumentacji projektowej.

2. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢, w stosunku do
wlasnych materialéw, dane potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktéorych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu.

§3
1. Termin rozpoczgcia robot bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na dzien przekazania
Wykonawcy placu budowy, tj. w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.
2. Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy: do dnia 31.05.2014 r.

§4
1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca je formg wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu,
jest wynagrodzenie ryczaltowe okreslone na podstawie zlozonej przez wykonawce oferty,
opracowanej zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia.
2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust.1, wyraza si¢ kwota:

NEHEO .ottt 71

SHOWIIE Zh. ..
brutto: ... zt

S OWIIE Zh: . o

3. Wykonawca wystawi koncowg faktur¢ VAT po dokonaniu odbioru koncowego i
podpisaniu protokotu

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ czesciowych platnosci za wykonane roboty. Platnosci
beda dokonywane na podstawie faktur VAT, wystawionych przez Wykonawce na podstawie
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru protokotow czesciowego odbioru robot.

5. Laczna kwota faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢ 80% wartosci wynagrodzenia
okreslonego w ust. 2.

6. Zamawiajacy dokona ptatnosci za fakture VAT wystawiong przez Wykonawce przelewem
na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania
faktury.

7. Jezeli w toku realizacji robot wystapi konieczno$§¢ wykonania robot dodatkowych ,nie
objetych przedmiotowym postgpowaniem .koniecznych do wykonania, ktorych to zakres nie
przekroczy 50% uprzedniego zamodwienia, to Wykonawca zobowigzany jest wykonac
te roboty na dodatkowe zamowienie Zamawiajacego, udzielone w trybie zamowienia z
wolnej reki.

8. Rozpoczgcie wykonywania robot dodatkowych moze nastgpi¢ jedynie na podstawie
,protokotu koniecznos$ci", potwierdzonego przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

§5
1. Osoba odpowiedzialng za realizacj¢ przedmiotu zaméwienia oraz rozliczanie jej z ramienia
Zamawiajacego jest: Marek Jarzabek
2. Nadzor inwestorski z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie:
.......................................... posiadajacy uprawnienia budowlane nr: ..................
3. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie:
....................................... posiadajacy uprawnienia budowlane nr: .....................
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§6
Kary umowne beda naliczane w nastepujacych wypadkach w wysokosciach:
1. Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
a) Za zwloke w wykonaniu calego zakresu umowy w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia (brutto) ustalonego w umowie za caly zakres robot, za kazdy
dzien zwloki;
b) Za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w czasie r¢gkojmi za
wady - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot
za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad;
C) Za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od
wykonawcy w  wysokosci  0,5%  wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
przerwy;
d) Za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosSci
20% wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) Za zwloke w przekazaniu terenu budowy oraz uniemozliwienie rozpoczecia lub
spowodowanie przerwy w wykonaniu robét w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, za kazdy
dzien zwloki lub przerwy.

b) Za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego.

§7
Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdélnych odszkodowania
przewyzszajagcego warto$¢ kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie
wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Strony poniosty szkodg.

§8
1. Wykonawca moze wykonywac roboty przy pomocy podwykonawcow.
2. Jezeli Wykonawca powolywat si¢ na zasoby podwykonawcy na zasadach okreslonych w
art. 26 ust. 2b ustawy - Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania speiania
warunkow udzialu w postepowaniu, w przypadku zmiany Iub rezygnacji z tego
podwykonawcy, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w post¢gpowaniu
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
3. Obowiazki w przypadku umoéw o podwykonawstwo robot budowlanych:
1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamdwienia
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo jest obowigzany w trakcie realizacji
zamowienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;
2) Termin =zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej;
3) Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ szczegotowy opis cze$ci zamoOwienia, ktorg ma
wykona¢ podwykonawca;
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4) Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo:

a) niespetniajacej wymagan okre§lonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt. 2,

5) niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego;

6) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;

7) Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo zglasza
pisemny sprzeciw do umowy w przypadkach, o ktorych mowa w pkt 4. Niezgloszenie
pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w tym terminie uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego;

8) Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
przedmiotowego zamowienia;

9) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 8, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo;

10) Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

11) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajagcy wyznaczy termin na zglaszanie
uwag co najmniej 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji;

12) W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy,
albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty;

13) W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. 8, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

4. Obowiazki w przypadku umow o podwykonawstwo dostaw lub ustug:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia o ktorym mowa w
§ 4 ust. 2;

2) Termin =zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
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potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy
lub ustugi;

3) Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okre§lony w pkt 2 Zamawiajacy
informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowys;

4) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl przedlozona
zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
przedmiotowego za moéwienia;

5) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo;

6) Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

7) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy wyznaczy termin na zglaszanie
uwag co najmniej 7 dni od dnia doreczenia tej informacji;

8) W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 7, w terminie wskazanym przez Za
mawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty;

9) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. 4, Zamawiajacy potragca kwot¢ wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§9
1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie zakres robdt
wymieniony w §.1. niniejszej umowy.
2. Wykonawca (kierownik budowy) bedzie zglaszat Zamawiajacemu gotowos$¢ od odbioru
wpisem w dzienniku budowy, potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢
przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie
potwierdzenie tej gotowosci.
3. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpoczecie czynnosci odbiorowych przedmiotu odbioru
w ciggu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru,
zawiadamiajac o tym Wykonawce.
4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przyshuguja nastgpujace uprawnienia:
a) Jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
b) Jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, to:
- Jjezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
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- Jezeli ~wady uniemozliwiaja  uzytkowanie  zgodnie @z  przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi.

5. Strony postanawiaja, ze czes$cig odbioru begdzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o
usunigciu  wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych.

7. Zamawiajagcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbidér robdt po uptywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad
po uptywie okresu gwarancji.

8. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynno$ci ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia tych wad.

§10
1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela rekojmi na okres 36 miesigcy od dnia
zakonczenia zadania potwierdzonego protokotem odbioru koncowego robot.
2. Zamawiajacy pisemnie powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach 1
usterkach w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia, wyznaczajac jednoczesnie odpowiedni
termin ich usunigcia.
3. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia usterek | wad stwierdzonych w toku rekojmi bez
wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

§11
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ wprowadzania istotnych zmian postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w
sytuacjach okreslonych w rozdziale XXIV SIWZ.

§12
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy
Prawo zamowien publicznych i Kodeks cywilny. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy,
jezeli druga strona narusza w sposob podstawowy postanowienia umowy.
2. Do podstawowych naruszen umowy zaliczajg si¢ w szczegdlnosci nastepujace przypadki:
a) Wykonawca nie rozpoczat robot lub przerwat roboty 1 ich nie wznowil, mimo wezwania
Zamawiajacego, przez okres dluzszy niz 1 miesiac;
b) Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce, ze nie begdzie w stanie realizowaé¢ swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy w zakresie ptatnosci lub przekazania placu budowy;
¢) Zamawiajacy lub Wykonawca popada w stan likwidacji lub upadtosci;
3. Niezaleznie od przypadkow okreslonych w ust. 2 Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w
przypadku okreslonym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.
4. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron, Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robdt w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a nast¢pnie
opuszczenia terenu budowy.
5. Jezeli Zamawiajacy odstapil od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace sie na terenie materialy, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane roboty
zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce.
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6. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji
robot wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, potwierdzonej przez inspektora nadzoru.
7. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca ustali warto$¢ wykonanych robot oraz
zakupionych materialdw i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt,
stanowigcg podstawe do wystawienia odpowiedniej faktury.
8. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

§13
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustaw Prawo zaméwien publicznych 1 Prawo budowlane.

§ 14
Wszystkie spory wynikajagce z wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§15
Niniejszg umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych kazdy

stanowi dowod jej zawarcia. Jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.00 - WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogoélne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z realizacjg przedsigwzigcia: ,,Zagospodarowanie
brzegéw jeziora Zaleskiego w miejscowosci Zalesie - budowa pomostu wedkarskiego i
pomostu do cumowania lodzi.”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja techniczna stanowi czg$¢ dokumentow przetargowych 1 kontraktowych
stuzacych zleceniu 1 realizacji robot okreslonych w pkt 1.1. Wymagania ogolne okreslone w
niniejszej specyfikacje stanowig podstawe do okreslenia szczegdlowych specyfikacji
technicznych dla poszczegdlnych rodzajéw robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja.

Warunki okreslone w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogdlne, wspdlne dla
poszczegbdlnych robdt budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia
okreslonego w pkt 1.1.

1.4 OKkreslenia podstawowe.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:

a/ budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b/ budowlg stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
c/obiekt matej architektury.

Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stajace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie §ciekow, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejsScia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kotow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny u urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czeéci przedmiotow
sktadajacych si¢ na calo$¢ uzytkowa.

Obiekt malej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

- kultu religijnego, jak kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

- posagi, wodotryski i1 inne obiekty architektury ogrodowe;j,

- uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepolaczony trwale z gruntem , jak:
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strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — prace polegajace na budowie, przebudowie, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego.

Remont — wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie 1 prowadzenie
budowy lub wykonanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych 1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki 1
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne 1 ksigzka obmiaréw, a przypadku
realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.

Wyrob budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do
stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziana do usunigcia
po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

Odpowiednia zgodnosé — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedhig technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem 1 podaniem ilosci rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja  projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami
inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonych w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje 1 wspdtrzedne punktow gldwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet specyfikacji
technicznych.

Przed rozpoczeciem robdot wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym
terminie zakonczenia.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne wykonawca winien odtworzy¢ na wlasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegblowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa dostarczong przez zamawiajacego i
sporzadzong przez wykonawce.

1.5.3 Zgodnosé robot 7 dokumentacjq projektowq i specyfikacjami technicznymi.
Dokumentacja projektowa, szczegdtowe specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowia zalgczniki do umowy, a
wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych beda uwazane za wielkosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne 1 wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub szczegétowymi specyfikacjami technicznymi i majg wptyw na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace , w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne §rodki niezbgdne do ochrony robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje sie, ze jest
wigczony w ceng¢ umowna.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
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Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania rob6t budowlanych
Wykonawca bedzie:

- utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do norm i
przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje¢ magazynow, sktadowisk i1 drog dojazdowych

- $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikoOw 1 ciekdw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami
i gazami, mozliwosciag powstania pozaru, niszczeniem drzewostanu na terenie budowy
1 na terenie przylegtym.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w
pomieszczeniach biurowych ,mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty latwopalne begda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za wszelkie zniszczenia i1 uszkodzenia wlasnosci
publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociaggi, kable, przewody itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz,
bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy 1 powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy niezbgdnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8 Ograniczenie obcigien osi pojazdow.

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigZzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialdow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszystkie
niezbedne zezwolenia co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i1 w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial inspektora nadzoru. Pojazdy i1 ladunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i1 wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy.
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Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez ochronng dla zapewnienia bezpieczenstwa osob zatrudnionych na
budowie i publicznego.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robodt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i1 bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie ofertowe;.

2. MATERIALY

2.1 Zrédla uzyskania materiatow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdot, Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrddla nie oznacza, ze wszelkie nastepne partie
materiatow z tego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan w celu udokumentowania , ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zroédla w sposob ciggly spelniaja wymagania specyfikacji w czasie
postepu robot.

2.2 Pozyskanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli 1 odno$nych wiladz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodla wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
dotyczacych materiatow z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materialow niezbednych do
wykonania robot.

Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopdw 1 miejsc pozyskania piasku 1 zwiru, beda
formowane w haldy i wykorzystane przy realizacji robot.
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Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, Wykonawca nie be¢dzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére =zostaty
wyszczego6lnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jezeli inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialtdéw do innych roboét, niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewartosciowany przez inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z nie przyjeciem tych robot 1 nie
zwrdceniem kosztow.

2.4 Przechowywanie i skladanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wiasciwosci do robdt oraz byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dluzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do wykonania
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu i urzadzen powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami
inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt powinien by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi ich uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna dopuszczaja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprz¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba i rodzaj srodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco i na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia na
drogach publicznych i dojazdach do terenu budowy, spowodowane ruchem jego pojazdow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez inspektora nadzoru.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie bledy 1 pomylki w wytyczeniu 1
wyznaczeniu wysokosci, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$é.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej oraz normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatdéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia inspektora nadzoru bgda wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a/ cze$¢ 0gdlng opisujaca:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot;
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;
- opis dziatan zapewniajacych bezpieczenstwo i higieng¢ pracy podczas wykonywania
robot;
- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
- system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych robot;
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- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan);

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw itp.

b/ cze$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje 1 ilos$ci $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, kruszyw itp.;

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu;

- sposOb 1 procedur¢ pomiaréw 1 badan ( rodzaj, czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementéw robot;

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie osiagniecie zatozonej jakosci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petlng kontrole robdt i jakosci stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, zapewniajac personel, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan celem zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajagcg mozliwos$¢ stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich cze¢stotliwos$ci sg okreslone w specyfikacji
technicznej, normach i1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny do zapewnienia wymaganej
jakosci wykonania robot.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzet badawczy posiadaja waznag legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.3 Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawceg usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary.
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Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji
technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.
6.5 Raporty 7 badan.
Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakos$ci.
6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.
Dla celow kontroli i zatwierdzenia jakosSci, inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materiatow u zrédia ich
wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i1 producenta materialow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli jako$ci robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw 1 robdt z wymaganiami specyfikacji
technicznej na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnos$ci materialow 1 robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7 Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a/ certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisoOw 1 dokumentow technicznych,
b/ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt a. i ktore spelniajg wymogi
specyfikacji techniczne;.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez specyfikacje
techniczng, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawcg inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8 Dokumenty budowy.
1/ Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego 1
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy, do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktoéra dokonata zapisu, z podaniem imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczego6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i
harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robot z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych 1
ostatecznych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
atmosferycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

- wyniki prob poszczego6Inych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje i polecenia inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢ do
jego tresci. Projektant nie jest jednak strona umowy i1 nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

2/ Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

3/ Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow,
orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig
zalaczniki do odbioru robot. Powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie inspektora
nadzoru.

4/ Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej, nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe,
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- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoly odbioru robét,

- protokoly narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.
5/ Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacija
projektowa 1 specyfikacja techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru ca najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub w specyfikacji technicznej nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wedlug instrukcji inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu czgsciowej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce 1 inspektora nadzoru.

1.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;].

Jezeli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja inaczej, objetosci
beda wyliczone w m® jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji techniczne;j.

1.3 Urzqdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caty czas trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢sciowym lub koncowym przejgciem robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robot.
Wszystkie obmiary robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bg¢da wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci
beda uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w rejestrze obmiarow.

8. ODBIOR ROBOT
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W zalezno$ci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych , roboty podlegaja
nast¢pujacym etapom odbioru:

a/ odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b/ odbior czesciowy,

¢/ odbior koncowy,

d/ odbior ostateczny.

8.1 Odbior robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji robot ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem w dziennik
budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakosc 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
uwzgledniajac dokumentacje projektowa i1 uprzednie ustalenia.

8.2 Odbior czesciowy.

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilo$ci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje inspektor nadzoru.

8.3 Odbior koncowy robot.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartos$ci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o
tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci
inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektows 1 specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupekniajacych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot uzupetniajacych lub poprawkowych w
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.3.1 Dokumenty do odbioru koficowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé w zaleznos$ci od rodzaju
obiektu budowlanego nastepujace dokumenty:

1/ Dokumentacj¢ projektowa podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

2/ Specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetiajace
lub zamienne).

3/ Recepty i ustalenia technologiczne.

4/ Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5/ Dzienniki budowy i rejestry obmiardow (oryginaty).

6/ Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze
specyfikacja techniczng i ewentualnie programem zapewnienia jakosci.

7/ Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie ze
specyfikacja techniczng 1 programem zapewnienia jakosci.

8/ Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zalagczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacja techniczng 1
programem zapewnienia jakosci.

9/ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.

10/ Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.

11/ Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjne] inwentaryzacji
powykonawczej.

12/ Protokoly z préb szczelnosci instalacji wodociggowych, sanitarnych i1 c.0. oraz z
pomiarow elektrycznych.

13/ Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace bedg zestawione
wedhug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetiajacych wyznaczy komisja.

8.4 Odbior ostateczny robot.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem
zasad obowigzujacych przy dokonywaniu odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi

kosztami ubytkéw 1 transportu na plac budowy,
- warto$¢ prac sprzetu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 poz. 414 z p6z. zm.)

10.2 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz.
90

10.3 7 z pdz. zm.)

10.4 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz.U. nr 81 poz. 351 z
poz. zm.)

10.5 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. nr 80 poz. 717 z p6z. zm.)

10.6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 75 poz. 690)

10.6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
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