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1. WYMAGANIA OGÓLNE

 1.1 WSTĘP

 1.1.1 PODSTAWA ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  przepisy  dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej dla zadania:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Międzybłocie w ramach zadania “Przebudowa dróg gminnych w 
miejscowości Międzybłocie wraz z infrastrukturą techniczną”

Specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.1 

 1.1.2 ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST

Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   specyfikacji   obejmują   wymagania   ogólne, 
wspólne  dla  robót wymienionych w p. 1.1.1  objętych niniejszymi  specyfikacjami  technicznymi, 
dla poszczególnych  asortymentów  robót  sanitarnych.

 1.2 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność 
z dokumentacją techniczną SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

 1.2.1 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiający  przekaże  Wykonawczy  teren  budowy,  lokalizację,  dziennik 
budowy, dokumentację projektową, SST.

 1.2.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać  opis, część graficzną, 
obliczenia  i dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentacje projektowa:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawce.

 1.2.3 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJ Ą PROJEKTOWĄ I SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora 
Wykonawcy stanowią  część  kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji kontraktowej. O 
ich  wykryciu  powinien  powiadomić  Inwestora  oraz  Inspektora  Nadzoru,  który  dokona 
odpowiednich zmian i poprawek.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy 
materiałów  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z określonym  wymaganiami.  W 
przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  Wytycznymi  zawartymi 
w dokumentacji  przetargowej  lub SST i  wpłynie  to  na niezadowalającą  jakość  robót,  to  takie 
materiały będą zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

 1.2.4 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające.

 1.2.5 OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT

Wykonawca ma obowiązek znać  i stosować  w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania 
robót wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować  wszelkie konieczne kroki mające na 
celu stosowanie się  do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
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działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizacje magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru.

 1.2.6 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, i utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w pomieszczeniach biurowych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

 1.2.7 OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na powierzchni 
terenu  i  pod  jego  poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe 
oznaczenie i  zabezpieczenie przed  uszkodzeniem tych  instalacji  i urządzeń  w  czasie  trwania 
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji  Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował, 
dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie 
odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.

 1.2.8 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

 1.2.9 OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i rządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

 1.2.10 STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW

Wykonawca zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i wytycznych  podczas  prowadzenia 
robót.  Np.  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury   z dnia  6  lutego  2003  r.  w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. dn. 19.03.2003 
r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za 
wypełnienie wszelkich wymagań  prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  Nadzoru  o  swoich  działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW

2.1 ŹRODŁA UZYSKANIA MATERIAŁOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych  do  robót,  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu 
do zatwierdzenia,  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania, 
zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  jak  również  odpowiednie  świadectwa  badań 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów.

Zatwierdzenie  partii  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  wykazania,  że materiały 
uzyskane z  dopuszczonego źródła  w sposób ciągły  spełniają  wymagania  SST w czasie  realizacji 
robot.
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2.2 POZYSKIWANIE MATERIAŁOW MIEJSCOWYCH
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na 

pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest  zobowiązany  dostarczyć  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  wymagane  dokumenty  przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  do  zatwierdzenia  dokumentację 
zawierającą  raporty z badań  terenowych i  laboratoryjnych oraz proponowaną  przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej 
i samorządowej.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i jakościowych 
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie 
okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robot.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych  będą  formowane  w  hałdy  i  wykorzystane  przy  zasypce  i rekultywacji  terenu  po 
ukończeniu robot.

Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów na  terenie  budowy  lub  z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robot lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie będzie prowadzić  żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które  zostały  wyszczególnione  w  dokumentach  umowy,  chyba,  że  uzyska  na  to  pisemną  zgodę 
Inżyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.

2.3 MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJ ĄCE WYMAGANIOM
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną  przez Wykonawcę  wywiezione z terenu 

budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik 
projektu zezwoli  Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robot, niż  te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez 
Inżyniera/Kierownika projektu.

Każdy  rodzaj  robot,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁOW
Jeśli  w  materiałach  przetargowych  podano  nazwy  dostawców,  producentów,  materiałów, 

urządzeń czy ich elementów należy w ka żdym przypadku traktowa ć jako przykładowe , ze względu 
na przepisy ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować w 
swojej ofercie materiały czy urządzenia dowolnych producentów pod warunkiem że będą równoważne 
to znaczy, że klasa ich jakości będzie nie niższa od podanej w materiałach przetargowych oraz będą 
zachowane wszelkie parametry techniczne i funkcjonalne na poziomie nie niższym od podanego. W 
takiej sytuacji do obowiązków Wykonawcy należy podanie nazwy dostawcy, producenta oraz nazwy 
oferowanego materiału  czy urządzenia  i  udokumentowanie  jego parametrów jakościowych,  celem 
porównania  z  parametrami  podanymi  w  materiałach  przetargowych.  Do  oferty  należy  załączyć 
dokumentację  dopuszczającą  proponowane  rozwiązania  materiałowo-techniczne  do  stosowania  w 
budownictwie.

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁOW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte 

do robot, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą  zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST.

Liczba  i  wydajność sprzętu  powinny  gwarantować przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z zasadami 
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru.  Sprzęt  będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich  środków transportu, które nie wpływają 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewozowych materiałów.

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.

5. WYKONANIE ROBÓT
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność z dokumentacja  projektowa  oraz 
wymaganiami SST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO ŚCI

Wykonawca jest  zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji  Inspektora Nadzoru 
program  zapewnienia  jakości.  W  programie  zapewnienia  jakości  Wykonawca  powinien  określić, 
zamierzony  sposób  wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i plan  organizacji  robót 
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program Zapewnienia Jakości powinien zwierać:
Część główn ą opisuj ącą:

• Organizacje prac z uwzględnieniem metod i czasu trwania prac,
• Zarządzanie ruchem na terenie budowy z uwzględnieniem tymczasowych znaków drogowych,
• Bezpieczeństwo i higienę pracy,
• Kwalifikacje i doświadczenie każdego z pracujących zespołów,
• Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakość wykonywanych prac,
• Metody i procedury przyjęte przez kontrole jakości,
• Wyposażenie użyte do badan i pomiarów (powinien być zawarty opis laboratorium),
• Metody i system zbierania wyników badan i przedstawienie tych materiałów
• Inspektorowi Nadzoru Budowlanego,

• System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu.
Część szczegółow ą opisuj ącą:

• Właściwości  dostarczonych  i  wbudowanych  materiałów,  dokumenty  stwierdzające  ich  przydatność 
zgodnie  z  przeznaczeniem  (atesty,  świadectwa  jakości,  aprobaty  techniczne,  certyfikaty 
bezpieczeństwa itp.),

• Parametry techniczne montowanego sprzętu i urządzeń oraz sposób kontroli sprawności ich działania,
• Urządzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy łącznie z wymogami technicznymi,
• Różne typy i ilość środków transportu łącznie z metodami załadunku i rozładunku,
• Metody zabezpieczenia załadunku przed utrata ich właściwości podczas transportu,
• Metody  analiz  i  pomiarów  wykonywanych  podczas  dostaw  materiałów,  mieszania,  wykonywania 

poszczególnych elementów pracy,
• Metody postępowania z materiałami i robotami niespełniającymi tych warunków.

6.2 ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT

Celem kontroli jakości jest osiągniecie wymaganych standardów.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jakości materiałów.
Przed  zatwierdzeniem  Programu  Zapewnienia  Jakości  Wykonawca  przeprowadzi  testy 

próbne w celu zademonstrowania ich wystarczalności. Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i 
badania  materiałów  z  częstotliwością zapewniającą wykonywanie  robót  zgodnie  z  wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania,  co do zakresu  badan  oraz ich  częstotliwość są określone  w SST, 
normach i wytycznych.

W przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inspektor  Nadzoru  ustali,  jaki  zakres 
kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić wykonanie  robót  zgodnie  z  umowa.  Ponadto  wykonawca 
powinien dostarczyć świadectwa potwierdzające,  że całe wyposażenie przeznaczone do pobierania 
prób i testowania jest prawidłowo skalibrowane i spełnia wymagania procedur testowych.

Inspektor  powinien  mieć nieograniczony  dostęp  do  laboratorium  Wykonawcy  w  celu 
prowadzenia inspekcji, a o wszelkich nieprawidłowościach związanych z laboratorium, wyposażeniem 
oraz przyjętych  sposobach  i  metodach  prowadzenia  testów poinformować Wykonawce  na piśmie. 
Jeżeli w opinii Inspektora Nadzoru błędy te mogą wpływać na prawidłowość testów, może on odmówić 
użycia  materiałów,  które  zostały  poddane  testom  do  momentu,  kiedy  procedury  testów  będą 
prawidłowe  i  akceptacja  materiałów  będzie  przeprowadzona.  Wszystkie  koszty  związane  z 
prowadzeniem testów ponosi Wykonawca.

6.3 POBIERANIE PRÓBEK

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się stosowanie  statystycznych  metod  pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być wytypowane do 
badan z jednakowym prawdopodobieństwem.

Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewniona możliwość udziału w testach.
Na  zlecenie  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  przeprowadzi  dodatkowe  badania  tych 

materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawce  wymienione lub naprawione z własnej  woli.  Koszty tych dodatkowych badan  pokrywa 
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Wykonawca tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek,  w przeciwnym przypadku  koszty  te  pokrywa 
Zamawiający.

Pojemniki  do pobierania próbek dostarcza Wykonawca po uprzednim zatwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

6.4 BADANIA, POMIARY, PRÓBNY ROZRUCH

Wszystkie  badania  i  pomiary  oraz  próbny  rozruch  będą  przeprowadzone  zgodnie 
z wymaganiami norm.

W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania, a po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki 
do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca powinien przekazywać kopie  raportów z wynikami  badań jak  najszybciej,  nie 
później jednak ni w terminach określonych w Programie Zapewnienia Jakości.

Wyniki badań należy przechowywać w postaci zaproponowanej przez Inspektora.

6.5 CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  technicznymi 
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i 
dokumentów technicznych

• Deklaracje  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską Normą lub  aprobatą techniczną.  Produkty 
przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami  badań wykonanych  przez  niego.  Kopię  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
6.6 DOKUMENTY BUDOWY

6.6.1 DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą  dokonywane na bieżąco i będą  dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, w porządku chronologicznym.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

• Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami,

• Datę uzgodnienia przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót,

• Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

• Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

• Daty zarządzenia przez Inspektora wstrzymania robót, z podaniem powodu,

• Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót,

• Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora,

• Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

• Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

• Dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i w trakcie 
wykonywania robót,

• Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

• Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badan  z 
podaniem, kto je przeprowadzał,

• Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
• Inne istotne informacje o przebiegu robót.
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Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje te wpisane do dziennika budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Projektant nie 
jest strona dla Wykonawcy i z tego te powodu nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w 
żadnym aspekcie związanym z wykonywaniem robót.

6.6.2 RAPORTY DZIENNE

Oznaczają książkę codziennych wpisów, gdzie zapisuje się wszystkie szczegóły dotyczące 
nakładów robocizny, materiałów sprzętu jak i wykonanych przez Wykonawcę robót.

6.6.3 KSIĘGA OBMIARÓW

Księga  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w przedmiarze robót i wpisuje do rejestru obmiarów.

6.6.4 DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów, 
orzeczenia o jakości  materiałów,  recepty  robocze i  kontrolne wyniki  badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora.

6.6.5 POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentów budowy zalicza się również:

• pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
• protokoły przekazania terenu budowy,
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy,
• protokoły odbioru robót,
• protokoły z narad i instrukcje Inspektora.

6.6.6 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY

Dokumenty  budowy  będą przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym.  Zaginięcie któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  wymóg  jego 
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca po  pisemnym powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 URZADZENIE I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub  sprzęt  wymagają badań atestujących  to  Wykonawca  będzie  posiadać ważne  świadectwa 
legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót.
7.3 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

9



Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą wykonywane  w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą uzupełnione  odpowiednimi 

szkicami  umieszczonymi  na  karcie  książki  obmiarów.  W  razie  braku  miejsca  szkice  mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zastanie ustalony z 
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiorowi częściowemu,
• odbiorowi ostatecznemu,
• odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ ĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

Odbiór  robót  zanikających i  ulegających zakryciu  polega na finalnej  ocenie ilości  i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru 
dokonuje inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż  w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakość i  ilość robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie 
dokumentów zawierających  komplet  wyników badań laboratoryjnych  w  oparciu  o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 ODBIÓR CZĘŚCIOWY

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru.

8.4 ODBIÓR OSTATECZNY

8.4.1 ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite  zakończenie robót  oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i  przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz Inwestora. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań i  pomiarów,  oceny 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacja  ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje,  że jakość wykonanych robót  w poszczególnych 
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacja  projektowa  i  SST  z 
uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i 
bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2 DOKUMENTY ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
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Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować następujące 
dokumenty:

• dokumentację  projektową  podstawową  z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,  jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy,

• szczegółowe specyfikacje techniczne,
• dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały),
• instrukcje eksploatacyjne,
• inne wymagane.

W przypadku,  gdy wg komisji  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5 ODBIÓR POGWARANCYJNY

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.

9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1 USTALENIA OGÓLNE

Podstawą płatności  jest  wartość (kwota)  podana  przez  Wykonawcę w  danej  pozycji 
kosztorysu.

Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

• wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i 
transportu na teren budowy,

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9.2 WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE SST–0

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
SST–0 obejmuje wszystkie warunki określone w/w dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie 
a take:

• koszt wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych,
• koszt zagospodarowania placu budowy.

Powyższe koszty nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  że są  włączone w cenę 
umowną
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SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

K S – 0 1 . 0 0 . 0 0 .  

K A N A L I Z A C J A S A N I TA R N A

dla zadania:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Międzybłocie w 
ramach zadania “Przebudowa dróg gminnych w miejscowości 

Międzybłocie wraz z infrastrukturą techniczną”
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1. WSTĘP

 1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robot związanych z przebudowa kanalizacji przy zadania: 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Międzybłocie w ramach zadania “Przebudowa dróg gminnych w 
miejscowości Międzybłocie wraz z infrastrukturą techniczną”

 1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  w  postępowaniu  przetargowym 
i przy  realizacji  umowy  na  wykonanie  robot  związanych  z  realizacją  przedsięwzięcia 
wymienionego w punkcie 1.1.

 1.3 ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robot 
związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Projektowany układ obejmuje:

- studnie rewizyjne DN1000 PVC/PE

-włazy z żeliwa szarego typu ciężkiego DN 600 zgodne z PN EN 124, klasy D400 z wkładką 
tłumiącą, z zatrzaskami

-rury PVC lite SN8  DN200, sieć boczna DN160, tłoczne PE RC DN90-110

- pompownie dwupompowe typowe bezobsługowe, korpus Dw=1500 z polimerobetonu

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje:

• oznakowanie robot,
• dostawę materiałów,
• wykonanie  prac  przygotowawczych,  w  tym  rozbiórki  istniejących  nawierzchni,  przekopy 

próbne oraz podwieszenie instalacji obcych,
• wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem,
• demontaż istniejącej kanalizacji sanitarnej
• przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
• ułożenie przewodów kanalizacyjnych i studni kanalizacyjnych,
• wykonanie izolacji studzienek,
• zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu,
• odtworzenie nawierzchni po robotach
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

 1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podane w niniejszej  Specyfikacji Technicznej  są zgodne z właściwymi 
obowiązującymi  przepisami  i  właściwymi  zharmonizowanymi  Europejskimi  lub  Polskimi 
Normami.

 1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną.

2 MATERIAŁY

2.1 ZASTOSOWANE MATERIAŁY
- studnie rewizyjne DN1000 PVC/PE

-włazy z żeliwa szarego typu ciężkiego DN 600 zgodne z PN EN 124, klasy D400 z wkładką 
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- studnie rewizyjne DN1000 PVC/PE

tłumiącą, z zatrzaskami

-rury PVC lite SN8  DN200, sieć boczna DN160, tłoczne PE RC DN90-110

- pompownie dwupompowe typowe bezobsługowe, korpus Dw=1500 z polimerobetonu

2.2. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 
spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do 
robót  powinien  być  zgodny z  oferta  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem 
typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót, 
zaakceptowanym  przez  Inspektora;  w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót  ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami.

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduje  możliwość  wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptacje  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po 
akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

 3 TRANSPORT

 3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie 
z zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

 4.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać  wymagania dotyczące 
Przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem 
przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg  na  koszt  Wykonawcy. 
Wykonawca  będzie  usuwać  na bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

 4 WYKONANIE ROBÓT

Przed rozpoczęciem robót należy zlokalizować istniejące uzbrojenie (wodociąg, kanalizację 
deszczową  i  sanitarną,  kabli  energii  elektrycznej  itp.)  Roboty ziemne wykonać  zgodnie z 
normą  PN-83-8336/02.  Podczas  wykonywania  robót  należy  przestrzegać  obowiązujące 
przepisy BHP. Przyłącza kanalizacji sanitarnej należy zinwentaryzować geodezyjnie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektem  organizacji  robot  opracowanym  przez 
Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robot zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
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projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu.  Błędy 
popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostaną,  usunięte przez 
Wykonawcę  na  własny  koszt,  z  wyjątkiem,  kiedy  dany  błąd  okaże  się  skutkiem  błędu 
zawartego  w  danych  dostarczonych  Wykonawcy  na  piśmie  przez  Inżyniera/  Kierownika 
projektu.
Sprawdzenie  wytyczenia  robot  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inżyniera/  Kierownika 
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje  Inżyniera/Kierownika  projektu  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów 
i elementów robot będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy,

 5 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

 5.1 ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych 
materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel, 
sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badan 
materiałów oraz robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 
W przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

 5.2 BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,  Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

 5.3 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla  celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru uprawniony jest  do 
dokonywania kontroli. Do umożliwienia kontroli  zapewniona będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez  Wykonawce,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST 
na podstawie wyników badan dostarczonych przez Wykonawcę·

 5.4 CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
• posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA 
z 1998 r. (Dz. U. 99/98)"

• posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:
• Polska Norma lub
• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

98/99).
W przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  SST, 

każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej  cechy.  Jakiekolwiek  materiały,  które  nie  spełniają  tych  wymagań  będą 
odrzucone.

 6 OBMIAR ROBÓT

Jednostkami  obmiarowymi  dla  budowy  przyłącza  wodociągowego  objętego 
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projektem jest:
• m - dla instalacji rurowych,
• sztuka - dla elementów instalacji takich jak zwory, urządzenia, kształtki,
• kpl - dla prób działania, uruchomień.

 7 ODBIÓR ROBÓT

 7.1 RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru:

• odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiorowi częściowemu,
• odbiorowi ostatecznemu,
• odbiorowi pogwarancyjnemu.

 7.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

Odbiór  robot  zanikających i  ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie ilości 
i jakości wykonywanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robot  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie 
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego 
postępu robot. Odbioru robot dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.

Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy  i jednoczesnym  powiadomieniem  Inżyniera/Kierownika  projektu.  Odbiór  będzie 
przeprowadzony niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu 3  dni  od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.

Jakość  i  ilość  robot  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier/Kierownik  projektu  na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją  projektową,  SST i uprzednimi 
ustaleniami.

 7.3 ODBIOR CZĘŚCIOWY

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robot.  Odbioru 
częściowego robot dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru 
robot dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 

 7.4 ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

 7.4.1 ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robot 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite  zakończenie  robot  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie 
stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.

Odbiór  ostateczny  robot  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy, 
licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu  zakończenia  robot 
i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego  robot  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego 
w obecności  Inżyniera/Kierownika  projektu  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robot z dokumentacją projektową 
i SST.  W  toku  odbioru  ostatecznego  robot  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń 
przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robot  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza 
w zakresie wykonania robot uzupełniających i robot poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robot  poprawkowych  lub  robot 
uzupełniających  w  warstwie  ścieralnej  lub  robotach  wykończeniowych,  komisja  przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robot 
w poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją 
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projektową  i  SST  z uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy 
eksploatacyjne  obiektu  i bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając 
pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robot  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych 
w dokumentach umowy.

 7.4.2 DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokół 
odbioru ostatecznego robot sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować  następujące 
dokumenty:

• dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

• szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew. 
uzupełniające lub zamienne),

• recepty i ustalenia technologiczne,
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST,
• rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robot  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robot właścicielom urządzeń,

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robot i sieci uzbrojenia terenu,
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania 
dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarządzone przez komisję  roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy komisja.

 7.5 ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robot  związanych 
z usunięciem  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie 
gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robot”.

 8 PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Należne  płatności  wyliczone  będą  za  wykonane  Roboty  zgodnie  z  Dokumentacją 
Projektową, Obmiarem Robót i oceną jakości wykonania Robót - w oparciu o ceny jednostki 
obmiarowej.
Cena wykonania Robót obejmuje:

• wytyczenie geodezyjne,
• zakup wszystkich materiałów z transportem,
• wykonanie podłoża pod przewody,
• ułożenie przewodów z rur
• wykonanie próby szczelności i wytrzymałości instalacji
• dokonanie wszystkich niezbędnych odbiorów branżowych,
• wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań,
• wykonanie  dokumentacji  geodezyjnej  i  aktualizacja  zasobu  mapowego  w  niezbędnym 

zakresie,
• oznakowanie i zabezpieczenie miejsca Robót i jego utrzymanie,
• opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych,
• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

 9 PRZEPISY ZWIĄZANE

• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

• PN-B-11111  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.  Żwir 
i mieszanka,
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• PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
• PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna
• PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
• PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na goraco
• PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
• PN-EN 124:2000 Włazy kanałowe. Klasy
• PN-B-10729 Kanalizacja. Studnie kanalizacyjne

• PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie,  badania 
i ocena zgodności

• PN-EN  1917:2004  Studzienki  włazowe  i  niewłazowe  z  betonu  niezbrojonego,  z  betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe

• PN-B-10735:1997 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
• PN-87/B-01070  Siec  kanalizacyjna  zewnętrzna,  obiekty  i  elementy  wyposażenia 

terminologia
• PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
• PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne
• PN-B-10736:1999  Roboty  ziemne  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
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