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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

dla zadania
Budowa linii kablowej SN-15 kV wraz z zabudową słupa linii napowietrznej SN- 15 kV.

Przebudowa  linii napowietrznej  SN-15 KV w zakresie wymiany słupa wraz z rozbiórką
odcinka linii napowietrznej SN- 15 kV w ramach zadania pn.” Usunięcie kolizji placu i budynku

 z linią napowietrzną SN- 15 kV ” w miejscowości RADAWNICA obręb ewidencyjny 0005
 Radawnica , jednostka ewidencyjna 303108-2 Złotów- obw. wiejski

1.1 Przedmiot i zakres.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
 z przebudowa  linii napowietrznej SN-15 KV - AFL- 6/35 mm2  w linię kablową typu: 3 x NA2XS(F)2Y ( 1 x
70/16 mm2 ) z demontażem linii napowietrznej SN-15KV w ramach usunięcie kolizji placu i budynku  z linią
napowietrzną SN- 15 kV
Przebudowa realizowana jako usunięcie kolizji energetycznej polegająca na :

 demontażu kolidującej linii napowietrznej SN-15 KV  przebiegającej nad działką i budynkiem
 budowie linii kablowej SN-15 KV typ: 3 x NA2XS(F)2Y ( 1 x 70/16 mm2 ) na odcinku kolidującym
 wymianie słupa ON-ŻN 12  nr 151/9/3 na słup typ: Kg 13,5/15 z głowicami kablowymi i

ogranicznikiem przepięć oznaczonym w projekcie symbolem literowym =B =
 zabudowie słupa krańcowego Kg 13,5/15 z odłączniko uziemnikiem RUN -III 24-3, głowicami

             kablowymi i ogranicznikiem przepiec oznaczonym w projekcie symbolem literowym =A =
Właściciel linii energetycznej SN-15 KV jest ENEA Operator sp. zo.o. Poznań ul. Strzeszyńska 58
Kontakt inwestycyjny : ENEA Operator Sp. zo.o - Rejon Dystrybucji Wałcz ul. Bydgoska 122
Inwestycja będzie realizowana w terenie zielonym dz. nr 132/4, przecisk kablowy pod terenem utwardzonym
polbruk oraz drogą gminną dz. nr 338, 358 właściciel Gmina Złotów. Działka nr 135, 134/2 pole orne –
właściciel prywatny.
Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót przebudowy
linii napowietrznej SN-15 KV w linię kablową w Radawnicy dz. nr 132/4, 338, 358, 135, 134/2
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych ST:
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej dotyczą warunków przystąpienia i prowadzenia robót
związanych z budową linii kablowej i demontażem linii napowietrznej SN-15 kV / przebudowa /
Zakres robót obejmuje:

 wytyczenie geodezyjne w terenie przebiegu tras zabudowy linii kablowej
 wytyczenie geodezyjne zabudowy słupów krańcowych linii SN-15KV
 wytyczenie geodezyjne miejsc kolizji
 wykonanie wykopów kablowych
 wykonanie przecisku kablowego
 ułożenie w wykopie instalacji uziemiającej
 ułożenie  instalacji uziemiającej na słupach
 ułożenie rur osłonowych kabli - wykop , przeciski, kolizje , słupy
 ułożenie kabla SN-15KV
 wykonanie wykopów pod zabudowę słupów krańcowych linii napowietrznej SN-15KV
 zabudowa słupów krańcowych linii napowietrznej SN-15KV
 zabudowa uzbrojenia słupów krańcowych linii napowietrznej SN-15KV
 wykonanie połączeń kablowych z linią napowietrzną SN-15KV
 oznakowanie symbolami cyfrowymi słupów zgodnie z projektem
 oznakowanie kabli w słupach krańcowych
 wykonanie pomiarów eksploatacyjnych

             1. ciągłość żył i powłok metalowych  (żyła powrotna )
             2. rezystancji izolacji kabli
             3. sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej
             4. sprawdzenie pojemności linii
5. skuteczności ochrony od porażeń elektrycznych ( rezystancja uziemień )

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót:
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z ST i poleceniami
inspektora nadzoru , kierownika budowy jeżeli taki zostanie ustanowiony dla tej inwestycji
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Przy robotach objętych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy wynikające z
Prawa Budowlanego oraz innych przepisów branżowych obowiązujących przy robotach kablowych i
montażowych

1.3.1 Przekazanie terenu budowy:
Zamawiający przekaże teren budowy wraz ze stosownymi dokumentami niezbędnymi do podjęcia realizacji

zadania w terminie i na warunkach określonych w umowie w obecności inspektora nadzoru.
Zagospodarowanie terenu ( wydzielenie odcinka realizacji ) wykonawca przeprowadzi na własny koszt.

1.3.2  Dokumenty projektowe:
Projekt techniczny budowlany z pozwoleniem na budowę wydanym przez Starostwo Powiatowe w Złotowie.

1.33 Przepisy i normy związane :

       PN –IEC 60364-5-54:1999          Uziemienia i przewody ochronne
       PN –IEC 60364-4-473:1999        Środki ochrony przed porażeniem prądem przetężeniowym
       PN –IEC 60364-4-47:2001          Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
       PN-76/E-05125                            Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe-
                                                                                   projektowanie budowa

1.3.4  Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robót w okresie trwania realizacji
zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

Po przejęciu terenu budowy Wykonawca skutecznie i całodobowo zabezpieczy teren prowadzenia robót przed
dostępem osób trzecich.

Wykonawca wykona trwałe wydzielenie stref  bezpieczeństwa oraz ustawi znaki i tablice ostrzegawcze
wynikające z warunków prowadzenia robót. We własnym zakresie zapewni inne techniczne warunki
prawidłowego zabezpieczenia robót. Ze względu na otwarty teren realizacji zadania zaleca się realizację
odcinkową dzienną tak prowadzoną aby rozpoczęte prace mogły być zakończone i nie stwarzały zagrożenia do
dnia dalszej realizacji.
Wszelkie konsekwencje z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu prowadzenia robót obciążają
Wykonawcę.
Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuję się, ze jest włączony w cenę umowną.

1.3.5  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót:   

Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się z Polityką Systemu Zarządzania Zamawiającego oraz Wykazem
Znaczących Aspektów Środowiskowych i do uwzględniani tych zapisów przy realizacji przedmiotu umowy.
W okresie budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
prowadził wykopy kablowe z odkładem w taki sposób aby ponownie przywrócić układ warstwowy gruntu

 dokona zagęszczenia gruntu a naddatek usunie z terenu inwestycji
 ubytki powstałe w terenie zielonym ( teren trawiasty ) uzupełni poprzez obsianie trawą
 pozostałości po zabudowie kabla ( ścinki izolacji ) dokona utylizacji
 zabroni niszczenia istniejącego krzewostanu terenu
 przy przejściu kabla w pobliżu drzewostanu zabroni wycinania ukorzenienia i zastosuje osłony kabla w

postaci rur ochronnych
 składowania materiałów i ich zabezpieczenia w taki sposób aby w jak najmniejszym stopniu

             było oddziaływanie na istniejąc infrastrukturę środowiskową i krajobrazową.

1.3.5  Ochrona przeciwpożarowa:   
Podczas prowadzenia prac Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony
przeciwpożarowej w szczególności przy stosowaniu materiałów łatwopalnych w procesie inwestycyjnym.
Stosowane materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
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1.3.6  Ochrona własności publicznej i prywatnej:   
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie
informacji dostarczonych przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji oraz protokołu z posiedzenia
narady koordynacyjnej. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych urządzeń przed
uszkodzeniem w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić projektanta i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.
W przypadku wystąpienia kolizji a która nie została oznaczona w projekcie Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi kierownika budowy, inspektora nadzoru , oraz będzie z nimi współpracował celem podjęcia
stosownych działań. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiającego Usuniecie uszkodzeń oraz poniesione koszty pozostają po stronie Wykonawcy.

1.4  Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona zdrowia:
Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Charakter prowadzonych robót ziemnych tj. wykopy wąsko przestrzenne o głębokości do 1,0 m dla zabudowy
linii kablowych, nie stanowią szczególnego zagrożenia dla zdrowia. Dlatego dla przedmiotowej inwestycji w
trakcie prowadzenia robót budowlano-montażowych nie jest wymagane sporządzenie planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, maszyny, urządzenia,
narzędzia oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się ,że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej oraz w wytycznych
bhp nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

1.5  Ochrona i utrzymanie robót:
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od
daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót tj. do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora
Nadzoru
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego.

1.6  Zakres robót budowlanych:
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transport, i dostaw
niezbędnych do wykonania robót objętych umową , zgodnie z jej warunkami PB i ST i ewentualnymi
wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia
wykonanych robót , materiałów i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy wymaganych
przepisami prawa budowlanego.

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA:

2.1 Wymagania:
Materiały i urządzenia użyte do realizacji zadania powinny odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach
szczegółowych i posiadać:

 aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami
 certyfikaty lub deklaracje zgodności z Aprobatą Techniczną lub Polską Normą
 certyfikat na Znak Bezpieczeństwa
 certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzony do zbioru norm polskich
 na opakowaniach powinny znajdować się terminy przydatności do stosowania
 aprobatę techniczną ITB dopuszczająca do powszechnego stosowania w budownictwie
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2.2 Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom:
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone
w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do
innych robót, niż te dla których zostały zakupione , to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio
przewartościowany ( skorygowany ).
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, osunięciem i niezapłaceniem.

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów:
Materiały i urządzenia przechowuje i składuje Wykonawca w swoich pomieszczeniach, zapewniając ich
sukcesywny dowóz w miarę występujących potrzeb. Transport należy prowadzić zewnętrznie

3.  SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu:
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowości do pracy oraz będzie zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące
zachowania warunków umowy lub grożące zdrowiu zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robót

3.2 TRANSPORT:
Dobór środków transportu pozostaje po stronie Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany  jest do składowania materiałów w miejscu do tego przeznaczonym do tego celu.
Dobór odpowiedniego miejsca wywozu Wykonawca ustala we własnym zakresie oraz ponosi koszt
składowania i utylizacji materiałów odpadowych inwestycji.
Pojazdy Wykonawcy powinny spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego, m. in. parametry techniczne,
dopuszczalne osiowe obciążenie, wymiary ładunków.
Wszelkie koszty wynikłe z powodu uszkodzeń i zanieczyszczeń dróg publicznych w związku z realizacją
zadania obciążają Wykonawcę robót.

3.3 WYKONANIE ROBÓT:

3.3.1 Wymagania ogólne:
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia robót zgodnie z umową, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i w
ST a także w przepisach szczegółowych
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.

3.3.2 Kolejność robót:
Kolejność robót określa się następująco:

 Czynności przygotowawcze:
1. wytyczenie geodezyjne w terenie przebiegu tras zabudowy linii kablowej
2. wytyczenie geodezyjne miejsc kolizji
3. wytyczenie geodezyjne miejsc przecisku kablowego
4. wytyczenie geodezyjne miejsc zabudowy słupów

 Czynności montażowe:
1. wykonanie wykopów kablowych z zabezpieczeniem terenu
2. wykonanie przecisku kablowego pod utwardzonym terenem
3. ułożenie w wykopie instalacji uziemiającej FeZn 30 x 4
4. wykonanie podsypki z piasku przesianego żółtego
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5. ułożenie rur osłonowych kabli
6. ułożenie odcinka kabla do słupów krańcowych linii napowietrznej SN- 15 KV
7. zasypanie warstwowe wykopów z zagęszczeniem gruntu
8. demontaż linii napowietrznej SN-15 KV
9. wykonanie wykopów pod zabudowę  słupów
10. zabudowa  słupów krańcowych z zabezpieczeniem antykorozyjnym
11. powiązanie sieci napowietrznej SN-15 KV z konstrukcjami słupów krańcowych
12. uzbrojenie słupów krańcowych linii SN-15KV ( kabel, głowice, ochronniki przepięciowe, odłącznik

uziemnik , instalacja uziemiająca )
13. wykonanie połączeń kablowych

 Czynności wykończeniowe:
1. oznakowanie symbolami cyfrowymi słupów zgodnie z projektem
2. oznakowanie kabli w słupach krańcowych
3. oznakowanie słupów tabliczkami ostrzegawczymi

 Pomiarów eksploatacyjne
      1. ciągłość żył i powłok metalowych  (żyła powrotna )
      2. rezystancji izolacji kabli
      3. sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej
      4. sprawdzenie pojemności linii

 Prace porządkowe ostateczne
1. wyrównanie miejsc po wykopach, uzupełnienie ubytków gruntu , wywóz nadmiaru
2. obsianie trawą miejsc w których doszło do zniszczenia terenu zielonego ( trawy )

      3.    usunięcie z terenu wszystkich pozostałości które miały związek z zakresem wykonywanych prac.

3.3.3 Technologia prowadzenia robót:
Wykonanie robót należy prowadzić przy użyciu odpowiednich zabezpieczeń zgodnie ze sztuką budowlaną i
przepisami bhp.
Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien zapewnić odpowiednie przeszkolenie pracowników w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto powinien posiadać odpowiednie wyposażenie techniczne i
socjalne zapewniające odpowiednie warunki pracy. W celu poprawnej realizacji Wykonawca powinien
realizować wytyczne w zakresie instruktażu:

Instruktaż całościowy - przed przystąpieniem do realizacji robót.
zapoznanie z zakresem prac , miejscami zagrożeń , zasady postępowania w przypadku zagrożeń.

Instruktaż codzienny- bieżący
1. omówienie zakresu prac przewidzianych do wykonania
2. przypomnienie o stosowaniu przez pracowników środków ochrony indywidualnej stosownie do zakresu

wykonywanej pracy.       
3. określenie osoby bezpośredniego nadzoru na pracami mogącymi stwarzać zagrożenie dla pracownika.
4.  przypomnienie o obowiązku zgłoszenia zagrożeń wynikłych z uzbrojenia terenu i nie ujętych

inwentaryzacją na mapie projektowej.

3.4 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT:

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założona jakość
robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, utrzymanie w pełni sprawności zabezpieczeń i
oznakowania terenu budowy.
Kontrola Jakości robót budowlanych polega na sprawdzeniu kompletności ich wykonania zgodnie ze sztuką
budowlaną, przedmiarem i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz  odrębnym odbiorem dopuszczenia do
eksploatacji przez właściciela sieci napowietrznej .

4. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT:
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Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w
kolejności technologicznej ich wykonania wraz z wyliczeniem i zestawieniem ilości tych robót.
Obmiar robót należy dokonać na podstawie obmiarów z natury oraz zgodnie z kosztorysowymi normami
nakładów rzeczowych zapisanych w książce obmiaru. Przedmiar robót dokonano w oparciu o program
kosztorysowy NORMA.

4.1 Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących:
Prace tymczasowe i towarzyszące są to roboty pośrednie , nie będące pracami podstawowymi, a niezbędne do
wykonania prac podstawowych. Rozliczenie ewentualnych prac towarzyszących ustala się na warunkach
ogólnych specyfikacji technicznej

5. ODBIÓR ROBÓT:

5.1 Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
 odbiorowi częściowemu
 odbiorowi ostatecznemu
 odbiorowi pogwarancyjnemu

5.1.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót,
które w dalszym procesie ulegają zakryciu.
Odbiorowi będą podlegać:

 głębokości wykonania wykopów kablowych
 podsypka i nasypka kablowa
 ułożenie instalacji uziemiającej w wykopie
 ułożenie kabla w wykopie

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót zanikających i ulegających dokonuje przedstawiciel właściciela sieci - Pogotowie Energetyczne
w Złotowie w obecności kierownika budowy lub Inspektor Nadzoru.
Podstawą do dokonania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu będzie :
1. protokół ułożenia kabla sporządzony  Pogotowie Energetyczne w Złotowie
2. przez wpis do Dziennika Budowy przez kierownika budowy i jednoczesne powiadomienie Inspektora
Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później jednak niż trzy dni od daty zgłoszenia
wpisem do Dziennika Budowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu po uzyskaniu pozytywnej oceny na
podstawie przeprowadzonych obmiarów i konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi
ustaleniami zostaje potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

5.1.2 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbiór robót jest wykonywany komisyjnie. Skład
komisji określa Zamawiający

5.1.3 Odbiór ostateczny robót

Zasady odbioru ostatecznego robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości
i wartości
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie Inspektora Nadzoru i
Zamawiającego
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej, na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
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projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych i lub robót uzupełniających, komisja przerwie
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

5.1.4  Dokumenty odbioru ostatecznego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego i właściciela sieci energetycznej.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji umowy

 specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy ew. uzupełniające lub zamienne )
 recepty i ustalenia technologiczne
 dziennik budowy i książkę obmiarów ( oryginały )
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i ewe. PZJ
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ
 opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników pomiarów i badań

             załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST
 rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących ( np. przełożenie zabudowy kabla)oraz

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń
 geodezyjną inwentaryzację podwykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji podwykonawczej

W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja .

Odbiór pogwarancyjny robót
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z osunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w
punkcie 5.1.3 „ Odbiór ostateczny robót”

6. PODSTAWA PŁATNOŚCI:

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową  ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość ( kwota ) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysu będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji Technicznej i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

 robociznę bezpośrednia wraz z towarzyszącymi kosztami
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu , magazynowania, ewentualnych ubytków, i

transportu na teren budowy.
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT

Należny VAT należy obliczyć od kwoty końcowej netto.
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7. PRZEPISY ZWIĄZANE:

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami)
 Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r w sprawie dziennika budowy,

            montażu i rozbiórki oraz tablic informacyjnych ( Dz. U. Nr 138, poz. 1555 )
 PN-76/E-02032 – Oświetlenie dróg publicznych
 PN 76/E- 05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie , budowa
 PN-88/E 08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa
 Norma SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia Ochrona przeciwporażeniowa
 Norma SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi
                                         załącznik do dokumentów przetargowych

                                                                                          Opracował : Kazimierz Staszek
                                                                                                                              Złotów grudzień 2022
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