Zakacznik do projektu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
dla zadania
Budowa linii kablowej SN-15 kV wraz z zabudowg shupa linii napowietrznej SN- 15 kV.
Przebudowa linii napowietrznej SN-15 KV w zakresie wymiany stupa wraz z rozbiorka
odcinka linii napowietrznej SN- 15 kV w ramach zadania pn.” Usunigcie kolizji placu i budynku
z linig napowietrzng SN- 15 kV ” w miejscowosci RADAWNICA obreb ewidencyjny 0005
Radawnica , jednostka ewidencyjna 303108-2 Ztotow- obw. wiejski
1.1 Przedmiot i zakres.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z przebudowa linii napowietrznej SN-15 KV - AFL- 6/35 mm? w lini¢ kablowa typu: 3 x NA2XS(F)2Y ( 1 x
70/16 mm? ) z demontazem linii napowietrznej SN-15KV w ramach usuniecie kolizji placu i budynku z linig
napowietrzng SN- 15 kV
Przebudowa realizowana jako usunigcie kolizji energetycznej polegajaca na :
» demontazu kolidujacej linii napowietrznej SN-15 KV przebiegajacej nad dziatka i budynkiem
» budowie linii kablowej SN-15 KV typ: 3 x NA2XS(F)2Y ( 1 x 70/16 mm? ) na odcinku kolidujacym
> wymianie stupa ON-ZN 12 nr 151/9/3 na stup typ: Kg 13,5/15 z glowicami kablowymi i
ogranicznikiem przepi¢¢ oznaczonym w projekcie symbolem literowym =B =
» zabudowie shupa krancowego Kg 13,5/15 z odtaczniko uziemnikiem RUN -III 24-3, gtowicami
kablowymi i ogranicznikiem przepiec oznaczonym w projekcie symbolem literowym =A =
Wiasciciel linii energetycznej SN-15 KV jest ENEA Operator sp. zo.o. Poznan ul. Strzeszynska 58
Kontakt inwestycyjny : ENEA Operator Sp. zo.o - Rejon Dystrybucji Watcz ul. Bydgoska 122
Inwestycja bedzie realizowana w terenie zielonym dz. nr 132/4, przecisk kablowy pod terenem utwardzonym
polbruk oraz drogg gminng dz. nr 338, 358 wiasciciel Gmina Ztotow. Dziatka nr 135, 134/2 pole orne —
wlasciciel prywatny.
Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot przebudowy
linii napowietrznej SN-15 KV w lini¢ kablowg w Radawnicy dz. nr 132/4, 338, 358, 135, 134/2
1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych objetych ST:
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej dotycza warunkow przystapienia i prowadzenia robot
zwigzanych z budowg linii kablowej i demontazem linii napowietrznej SN-15 kV / przebudowa /
Zakres robot obejmuje:
wytyczenie geodezyjne w terenie przebiegu tras zabudowy linii kablowe;j
wytyczenie geodezyjne zabudowy stupow krancowych linii SN-15KV
wytyczenie geodezyjne miejsc kolizji
wykonanie wykopow kablowych
wykonanie przecisku kablowego
utozenie w wykopie instalacji uziemiajacej
utozenie instalacji uziemiajgcej na stupach
utozenie rur ostonowych kabli - wykop , przeciski, kolizje , stupy
utozenie kabla SN-15KV
wykonanie wykopow pod zabudowe stupdéw krancowych linii napowietrznej SN-15KV
zabudowa stupow krancowych linii napowietrznej SN-15KV
zabudowa uzbrojenia stupéw krancowych linii napowietrznej SN-15KV
wykonanie potgczen kablowych z linig napowietrzng SN-15KV
oznakowanie symbolami cyfrowymi stupow zgodnie z projektem
oznakowanie kabli w stupach krancowych
wykonanie pomiarow eksploatacyjnych
1. ciaglos¢ zyt i powtok metalowych (zyta powrotna )
2. rezystancji izolacji kabli
3. sprawdzenie wytrzymalosci elektrycznej
4. sprawdzenie pojemnosci linii
5. skutecznosci ochrony od porazen elektrycznych ( rezystancja uziemien )

VVVVVVVVVVVVVVVYY

1.3 Ogélne wymagania dotyczace robdt:
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z ST i poleceniami
inspektora nadzoru , kierownika budowy jezeli taki zostanie ustanowiony dla tej inwestycji
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Przy robotach obj¢tych niniejsza specyfikacja majg zastosowanie ogdlnie obowiazujgce przepisy wynikajace z
Prawa Budowlanego oraz innych przepisow branzowych obowigzujacych przy robotach kablowych i
montazowych

1.3.1 Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy przekaze teren budowy wraz ze stosownymi dokumentami niezb¢dnymi do podjecia realizacji
zadania w terminie i na warunkach okreslonych w umowie w obecno$ci inspektora nadzoru.
Zagospodarowanie terenu ( wydzielenie odcinka realizacji ) wykonawca przeprowadzi na wlasny koszt.

1.3.2 Dokumenty projektowe:
Projekt techniczny budowlany z pozwoleniem na budowe wydanym przez Starostwo Powiatowe w Ztotowie.

1.33 Przepisy i normy 7wiqzane :

PN —IEC 60364-5-54:1999 Uziemienia i przewody ochronne

PN —-IEC 60364-4-473:1999 Srodki ochrony przed porazeniem pradem przetezeniowym

PN -IEC 60364-4-47:2001 Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe-
projektowanie budowa

1.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robot w okresie trwania realizacji
zadania az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Po przejeciu terenu budowy Wykonawca skutecznie i catodobowo zabezpieczy teren prowadzenia robot przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca wykona trwate wydzielenie stref bezpieczenstwa oraz ustawi znaki i tablice ostrzegawcze
wynikajace z warunkow prowadzenia robot. We wlasnym zakresie zapewni inne techniczne warunki
prawidlowego zabezpieczenia robot. Ze wzgledu na otwarty teren realizacji zadania zaleca si¢ realizacje
odcinkowg dzienng tak prowadzong aby rozpoczgte prace mogly by¢ zakonczone i nie stwarzaty zagrozenia do
dnia dalszej realizacji.

Wszelkie konsekwencje z tytulu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu prowadzenia robot obciazaja
Wykonawcg.

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmujg sig, ze jest wlaczony w cene umowna.

1.3.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot:

Wykonawca ma obowigzek do zapoznania si¢ z Polityka Systemu Zarzadzania Zamawiajgcego oraz Wykazem
Znaczacych Aspektow Srodowiskowych i do uwzgledniani tych zapisow przy realizacji przedmiotu umowy.
W okresie budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

prowadzil wykopy kablowe z odktadem w taki sposob aby ponownie przywrocic¢ uktad warstwowy gruntu
dokona zageszczenia gruntu a naddatek usunie z terenu inwestycji

ubytki powstale w terenie zielonym ( teren trawiasty ) uzupeini poprzez obsianie trawg

pozostatosci po zabudowie kabla ( $cinki izolacji ) dokona utylizacji

zabroni niszczenia istniejgcego krzewostanu terenu

przy przejsciu kabla w poblizu drzewostanu zabroni wycinania ukorzenienia i zastosuje ostony kabla w
postaci rur ochronnych

sktadowania materiatow i ich zabezpieczenia w taki sposob aby w jak najmniejszym stopniu

byto oddziatywanie na istniejgc infrastrukture Srodowiskowg i krajobrazowa.

YV VVVVY

1.3.5 Ochrona przeciwpoiarowa:

Podczas prowadzenia prac Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania przepisow ochrony
przeciwpozarowej w szczegolnosci przy stosowaniu materiatow tatwopalnych w procesie inwestycyjnym.
Stosowane materialy tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — SST
Budowa linii kablowej SN-15 kV wraz z zabudowg stupa linii napowietrznej SN- 15 kV.
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1.3.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji oraz protokotu z posiedzenia
narady koordynacyjnej. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych urzadzen przed
uszkodzeniem w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ projektanta i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.

W przypadku wystapienia kolizji a ktora nie zostata oznaczona w projekcie Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi kierownika budowy, inspektora nadzoru , oraz bedzie z nimi wspotpracowat celem podjecia
stosownych dzialan. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego Usuniecie uszkodzen oraz poniesione koszty pozostaja po stronie Wykonawcy.

1.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy. ochrona zdrowia:

Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Charakter prowadzonych robot ziemnych tj. wykopy wasko przestrzenne o giebokosci do 1,0 m dla zabudowy
linii kablowych, nie stanowig szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia. Dlatego dla przedmiotowej inwestycji w
trakcie prowadzenia robot budowlano-montazowych nie jest wymagane sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, maszyny, urzadzenia,
narz¢dzia oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢ ,ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej oraz w wytycznych
bhp nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.5 Ochrona i utrzymanie robot:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot, za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot tj. do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego.

1.6 Zakres robéot budowlanych:

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materialow, sprzetu, narzedzi, transport, i dostaw
niezbednych do wykonania robét objetych umowg , zgodnie z jej warunkami PB 1 ST i ewentualnymi
wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia
wykonanych robot , materiatow i przygotuje obiekt do przekazania.

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymaganych
przepisami prawa budowlanego.

2. MATERIALY I URZADZENIA:

2.1 Wymagania:

Materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji zadania powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w przepisach
szczegdtowych i posiadaé:

aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami

certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polska Norma

certyfikat na Znak Bezpieczenstwa

certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzony do zbioru norm polskich

na opakowaniach powinny znajdowac si¢ terminy przydatnosci do stosowania

aprobate techniczng ITB dopuszczajaca do powszechnego stosowania w budownictwie

YVVVYVYYVYYVY

Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — SST
Budowa linii kablowej SN-15 kV wraz z zabudowg stupa linii napowietrznej SN- 15 kV.
Przebudowa linii napowietrznej SN-15 KV w zakresie wymiany stupa wraz z rozbiérka odcinka linii napowietrznej SN- 15 kV w ramach zadania pn.” Usunigcie kolizji placu
i budynku z linig napowietrzng SN- 15 kV " w miejscowos$ci RADAWNICA obreb ewidencyjny 0005 Radawnica , jednostka ewidencyjna 303108-2 Ztotéw- obw. wiejski



6

2.2 Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom:

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone
w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione , to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany ( skorygowany ).

Kazdy rodzaj robot, w ktoérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, osunigciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow:
Materialy i urzadzenia przechowuje i sktaduje Wykonawca w swoich pomieszczeniach, zapewniajac ich
sukcesywny dowoz w miare wystepujacych potrzeb. Transport nalezy prowadzi¢ zewnetrznie

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzyty do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy oraz bedzie zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy lub grozace zdrowiu zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot

3.2 TRANSPORT:

Dobor srodkow transportu pozostaje po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do sktadowania materiatdéw w miejscu do tego przeznaczonym do tego celu.
Dobor odpowiedniego miejsca wywozu Wykonawca ustala we wlasnym zakresie oraz ponosi koszt
sktadowania i utylizacji materiatow odpadowych inwestycji.

Pojazdy Wykonawcy powinny spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego, m. in. parametry techniczne,
dopuszczalne osiowe obcigzenie, wymiary tadunkow.

Wszelkie koszty wynikte z powodu uszkodzen i zanieczyszczen drég publicznych w zwiazku z realizacja
zadania obcigzajag Wykonawce robot.

3.3 WYKONANIE ROBOT:

3.3.1 Wymagania ogdlne:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia robot zgodnie z umowa, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie i w
ST a takze w przepisach szczegdlowych

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

3.3.2 Kolejnos¢ robot:
Kolejnos¢ robot okresla si¢ nastepujaco:

» Czynnosci priygotowawcze:
1. wytyczenie geodezyjne w terenie przebiegu tras zabudowy linii kablowej

wytyczenie geodezyjne miejsc kolizji
wytyczenie geodezyjne miejsc przecisku kablowego
wytyczenie geodezyjne miejsc zabudowy stupow

hal el

» Czynnosci montaiowe:

wykonanie wykopow kablowych z zabezpieczeniem terenu
wykonanie przecisku kablowego pod utwardzonym terenem
utozenie w wykopie instalacji uziemiajacej FeZn 30 x 4
wykonanie podsypki z piasku przesianego zoltego

el S

Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — SST
Budowa linii kablowej SN-15 kV wraz z zabudowg stupa linii napowietrznej SN- 15 kV.
Przebudowa linii napowietrznej SN-15 KV w zakresie wymiany stupa wraz z rozbiérka odcinka linii napowietrznej SN- 15 kV w ramach zadania pn.” Usunigcie kolizji placu
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5. ulozenie rur ostonowych kabli

6. ulozenie odcinka kabla do stupow krancowych linii napowietrznej SN- 15 KV

7. zasypanie warstwowe wykopOw z zageszczeniem gruntu

8. demontaz linii napowietrznej SN-15 KV

9. wykonanie wykopow pod zabudowe stupow

10. zabudowa stupoéw krancowych z zabezpieczeniem antykorozyjnym

11. powigzanie sieci napowietrznej SN-15 KV z konstrukcjami stupéw krancowych

12. uzbrojenie stupéw krancowych linii SN-15KV ( kabel, gtowice, ochronniki przepieciowe, odtacznik
uziemnik , instalacja uziemiajgca )

13. wykonanie potaczen kablowych

» Czynnosci wykonczeniowe:

1. oznakowanie symbolami cyfrowymi stupéw zgodnie z projektem
2. oznakowanie kabli w stupach krancowych

3. oznakowanie slupow tabliczkami ostrzegawczymi

» Pomiaréw eksploatacyjne

1. ciagglos¢ zyt i powtok metalowych (zyta powrotna )
2. rezystancji izolacji kabli

3. sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej

4. sprawdzenie pojemnosci linii

Prace porzadkowe ostateczne

wyrownanie miejsc po wykopach, uzupekienie ubytkow gruntu , wywo6z nadmiaru

obsianie trawg miejsc w ktorych doszto do zniszczenia terenu zielonego ( trawy )

usunigcie z terenu wszystkich pozostatosci ktore miaty zwigzek z zakresem wykonywanych prac.

W=y

3.3.3 Technologia prowadzenia robdt:

Wykonanie robdt nalezy prowadzi¢ przy uzyciu odpowiednich zabezpieczen zgodnie ze sztuka budowlang i
przepisami bhp.

Wykonawca przed rozpoczgciem robot powinien zapewni¢ odpowiednie przeszkolenie pracownikow w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Ponadto powinien posiada¢ odpowiednie wyposazenie techniczne i
socjalne zapewniajace odpowiednie warunki pracy. W celu poprawne;j realizacji Wykonawca powinien
realizowaé wytyczne w zakresie instruktazu:

InstruktaZ calosciowy - przed przystapieniem do realizacji robot.
zapoznanie z zakresem prac , miejscami zagrozen , zasady postegpowania w przypadku zagrozen.

InstruktaZ codzienny- bieZgcy
1. omowienie zakresu prac przewidzianych do wykonania
2. przypomnienie o stosowaniu przez pracownikow srodkoéw ochrony indywidualnej stosownie do zakresu
wykonywanej pracy.
okreslenie osoby bezposredniego nadzoru na pracami mogacymi stwarza¢ zagrozenie dla pracownika.
4. przypomnienie o obowigzku zgtoszenia zagrozen wyniktych z uzbrojenia terenu i nie ujetych
inwentaryzacja na mapie projektowe;j.

3.4 KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

W

Celem kontroli robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagnac zatozona jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robot, utrzymanie w pelni sprawnosci zabezpieczen i
oznakowania terenu budowy.

Kontrola Jakosci rob6t budowlanych polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie ze sztuka
budowlang, przedmiarem i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz odrgbnym odbiorem dopuszczenia do
eksploatacji przez wlasciciela sieci napowietrzne; .

4. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT:

Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — SST
Budowa linii kablowej SN-15 kV wraz z zabudowg stupa linii napowietrznej SN- 15 kV.
Przebudowa linii napowietrznej SN-15 KV w zakresie wymiany stupa wraz z rozbiérka odcinka linii napowietrznej SN- 15 kV w ramach zadania pn.” Usunigcie kolizji placu
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Przedmiar robot powinien zawierac zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci tych robot.

Obmiar rob6t nalezy dokonac¢ na podstawie obmiar6w z natury oraz zgodnie z kosztorysowymi normami
naktadow rzeczowych zapisanych w ksigzce obmiaru. Przedmiar robot dokonano w oparciu o program
kosztorysowy NORMA.

4.1 Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych:

Prace tymczasowe i towarzyszace sg to roboty posrednie , nie bedace pracami podstawowymi, a niezbedne do
wykonania prac podstawowych. Rozliczenie ewentualnych prac towarzyszacych ustala si¢ na warunkach
ogoblnych specyfikacji techniczne;j

5. ODBIOR ROBOT:

5.1 Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
» odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
» odbiorowi cze¢$ciowemu
» odbiorowi ostatecznemu
» odbiorowi pogwarancyjnemu

5.1.1 Odbior robdt zanikajacych i ulegajqacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot,
ktore w dalszym procesie ulegaja zakryciu.
Odbiorowi begdg podlegac:

» glebokosci wykonania wykopow kablowych

» podsypka i nasypka kablowa

» ulozenie instalacji uziemiajacej w wykopie

» ulozenie kabla w wykopie
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robo6t zanikajacych i ulegajacych dokonuje przedstawiciel wlasciciela sieci - Pogotowie Energetyczne
w Zlotowie w obecnosci kierownika budowy lub Inspektor Nadzoru.
Podstawa do dokonania odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie :
1. protokot utozenia kabla sporzadzony Pogotowie Energetyczne w Ztotowie
2. przez wpis do Dziennika Budowy przez kierownika budowy i jednoczesne powiadomienie Inspektora
Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie , nie pdzniej jednak niz trzy dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu po uzyskaniu pozytywnej oceny na
podstawie przeprowadzonych obmiaréw i konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami zostaje potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

5.1.2 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbidr robot jest wykonywany komisyjnie. Sktad
komisji okresla Zamawiajacy

5.1.3 Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
1 wartos$ci

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja

Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — SST
Budowa linii kablowej SN-15 kV wraz z zabudowg stupa linii napowietrznej SN- 15 kV.
Przebudowa linii napowietrznej SN-15 KV w zakresie wymiany stupa wraz z rozbiérka odcinka linii napowietrznej SN- 15 kV w ramach zadania pn.” Usunigcie kolizji placu
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projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych i lub robot uzupetniajacych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

5.1.4 Dokumenty odbioru ostatecznego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego i wlasciciela sieci energetyczne;j.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
» dokumentacj¢ projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy
specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy ew. uzupehiajace lub zamienne )
recepty 1 ustalenia technologiczne
dziennik budowy i ksigzkg¢ obmiaréw ( oryginaty )
wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i ewe. PZJ
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ
opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow pomiaréow i badan

zataczonych do dokumentow odbioru wykonanych zgodnie z ST
rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robot towarzyszacych ( np. przetozenie zabudowy kabla)oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen
geodezyjng inwentaryzacj¢ podwykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu
kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji podwykonawczej
W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Wszystkie zarzagdzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja .

VV VYV VVVVVY

Odbiér pogwarancyjny robot

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z osunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 5.1.3 ,, Odbior ostateczny robot”

6. PODSTAWA PLATNOSCI:

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos$¢ ( kwota ) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysu bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji Technicznej i w
dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

» robocizn¢ bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

» warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu , magazynowania, ewentualnych ubytkow, i

transportu na teren budowy.

» wartos$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

» podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT

Nalezny VAT nalezy obliczy¢ od kwoty koncowej netto.

Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — SST
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7. PRZEPISY ZWIAZANE:

VVVVYVY VY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami)
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablic informacyjnych ( Dz. U. Nr 138, poz. 1555)

PN-76/E-02032 — Oswietlenie drog publicznych

PN 76/E- 05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie , budowa
PN-88/E 08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

Norma SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia Ochrona przeciwporazeniowa
Norma SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych stanowi
zatacznik do dokumentow przetargowych

Upx Ludowans N804 7 w04
Opracowat : Kazimierz Staszek
Ztotéw grudzien 2022
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