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I. OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej Stawnica — Stare Dzierzgzno

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opracowanie dokumentacji projektowej dla
zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej Stawnica — Stare Dzierzgzno”. Dlugos$¢ odcinka
objetego opracowaniem wynosi 1, 593 km. Droga zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa

wielkopolskiego, na terenie powiatu zlotowskiego, w gminie Ztotow.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem - Gming Ztotéw nr ZPP.272.09.2014.U z dnia 27.05.2014

- Mapy sytuacyjno — wysokosciowe z uzbrojeniem podziemnym do celow
projektowych opracowane przez USLUGI GEODEZYIJINE — Jan Puzdrowski, ul.
Domanskiego 33/2, 77-400 Ztotow

- Dokumentacja geotechnicznych badan podloza gruntowego dla potrzeb
opracowania projektu drogi gminnej Stawnica — Stare Dzierzazno

- Pismo z Urzedu Gminy Zilotéw z dn. 22.08.2014 r. - notatka stuzbowa ze
spotkania w Urzedzie Gminy Ztotow w dn. 20.08.2014r

- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

przedsigwzigcia nr.......... z dnia......... wydana przez Wojta Gminy Zlotow
— Decyzja lokalizacji celu publicznego nr ...... z dnia.... wydana przez
Woéjta Gminy Ztotéw

—Uzgodnienie projektu Zarzadu Drog Powiatowych w Ztotowie z dnia

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie —
Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r., poz. 430,

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich
usytuowanie — Dz. U. Nr 63 z 2000r., poz. 735,

- Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych — czes$¢ I 1 11, GDDP, Warszawa

2001 r.,
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- Wytyczne projektowania drog (WPD-2) — GDDP, Warszawa 1995 r.,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane — z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717) z pdZniejszymi zmianami,

- Dziennik Ustaw z dnia 7 lipca 1994 o zagospodarowaniu przestrzennym
Z pOzniejszymi zmianami z pdzniejszymi zmianami,

- Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2 2010 Mieszanki mineralno-
asfaltowe. Wymagania techniczne,

- Wymagania techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2008,

- Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. WT-4 2010 Wymagania techniczne,

- Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drog krajowych. WT-5 2010

Wymagania techniczne.

3. STANISTNIEJACY

Poczatek odcinka objetego projektem zlokalizowany jest w miejscowosci Stare
Dzierzazno, w miejscu zakonczenia nawierzchni brukowej 1 poczatku nawierzchni
zuzlowej. Koniec natomiast znajduje si¢ w miejscowosci Stawnica, na skrzyzowaniu z

droga powiatowa.

Droga gminna na omawianym odcinku przebiega przez nastepujace dziatki:

Tab. 1. Podziatl administracyjny

Gmina Obreb Nr dziafki

155
158/1
156/1
154/1

Gmina Zlotow Stare Dzierzazno 152/1
145/1
115
124
143
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153
144
129
146
34
32
35/1
36/1
Stawnica 37/8
28/1
29
372
30

Otoczenie drogi stanowig gtownie grunty rolnicze, a w miejscowosciach budynki
mieszkalne 1 gospodarcze.

3.1. Przekroj poprzeczny

Na catym odcinku istniejaca droga ma przekroj jednojezdniowy o szerokosci 3,0 — 5,0 m.
Droga na wigkszos$ci odcinka ma nawierzchni¢ zuzlowg. Odcinkowo wystepuje nawierzchnia
gruntowa.

Na catym odcinku drogi zlokalizowane sg liczne zjazdy publiczne 1 indywidualne o
roznej nawierzchni. Najwigksza grup¢ stanowig zjazdy na pola uprawne.

3.2. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni jezdni odbywa si¢ poprzez powierzchniowy splyw wod

opadowych w przylegajacy do drogi teren.

W ciagu istniejacej drogi znajduja sig¢:

- most nad rzeka Luzanka w km 1+312,00,

- przepust (rzeka Glomia) w km 1+424,00.
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3.3. Skrzyzowania z drogami bocznymi

Na projektowanym odcinku drogi wystepuje skrzyzowanie z drogg powiatowa (km

0+216,56, str. L). Jest to skrzyzowanie zwykte, bez skanalizowania ruchu.

3.4. Stan istniejgcej nawierzchni

Stan nawierzchni na drodze jest zty. Posiada liczne nieréwnosci 1 wyboje.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych wykonano odwierty geotechniczne.
Ponadto wykonano przekopy, aby okresli¢ granice wystepowania gruntow stabono$nych.
Grupe nosnosci podtoza nawierzchni zgodnie z zalacznikiem nr 4 do warunkow tdp

okreslono w tablicy nr 2.

Tab. 2. Okreslenie grupy no$nosci podtoza nawierzchni.

odwiert Grupa
Rodzaj gruntu podtoza Nawiercona nosnosci
km strona | nawierzchni do glebokosci 1 m woda podtoza
nawierzchni

0+220 p H, Pg, Gp, G - G4
0+510 p H, Pd - Gl
0+805 p H, Pd, Pg 1,20 Gl
1+010 p H, Gp, G 1,17 G4
1+080 p H, T 1,15 G4
1+245 S H,Pd, T,Pd, T 1,00 G4
1+325 p H, T,Pd, T 1,20 G4
1+415 1 Gp, T 0,66 G4

Na podstawie powyzszych badan przyjeto grupy nosnosci podloza:
e od km 0+000 + 0+150 — grupa nosnos$ci podtoza G1,
e od km 0+150 + 0+250 — grupa nosnos$ci podtoza G4,
e od km 0+250 + 0+950 — grupa nosnosci podtoza G1,
e od km 0+950 + 1+040 — grupa nosnosci podtoza G4,
e od km 1+040 + 1+470 — grupa nosnosci podtoza G4,
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e odkm 1+470 + 1+592,55 — grupa nosnosci podtoza G1.

Lokalizacje odwiertow wskazano na planie sytuacyjnym (rys. nr 1). Karty badan profilu

geologicznego zalaczono do opracowania (Zatacznik nr 2).

5. ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI W RAMACH PRZEBUDOWY DROGI

GMINNEJ

W ramach przebudowy drogi przewidziano nastepujacy zakres prac:

e budowe drogi na dlugosci 1,593 km,

e budowe nowych rowdw przydroznych,

e wykonanie nowych sciekow,

e wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni,

e poprawa geometrii skrzyzowan z drogami bocznymi,

e przebudowg 1 budowe zjazdow publicznych i indywidualnych,

e korekt¢ nienormatywnych parametréw technicznych (lukéw poziomych
1 pionowych, pochylen poprzecznych jezdni),

e korekte niwelety drogi,

e rozbidrke istniejacych obiektow inzynierskich (mostu i przepustu) i budowe w
ich miejscach nowych (wg odrgbnego opracowania),

e budowe nowych przepustow pod zjazdami,

e wycinke drzew 1 krzewow kolidujacych z projektowanymi elementami,

e Dbudowe elementow bezpieczenstwa ruchu,

6. PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej

kategoria drogi — gminna,

klasa techniczna — D,

kategoria ruchu — KR-2,

predkos¢ projektowa — 30 km/h

jezdnia — o szeroko$ci 5,0 m ( 2 x 2,50 m)

pobocza gruntowe — o szerokosci 0,75m, 1,75 m ( w miejscach wystgpowania barier

ochronnych),
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— pochylenia poprzeczne nawierzchni jezdni:
Na catym odcinku jednostronne:
- na odcinkach prostych i = 2%,
- na lukach poziomych zgodnie z planem sytuacyjnym,
— spadek poprzeczny na rampie jest zmienny; przyjeto ksztaltowanie rampy poprzez
obrot jezdni wokot osi,
— pochylenia poprzeczne poboczy ziemnych:
- na trasie zasadniczej po obu stronach = 8%,

- na tukach poziomych zgodnie z przekrojami normalnymi.

7. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Rozwigzania sytuacyjne projektowanej trasy przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Trasa zasadnicza

Trasa zasadnicza zostala poprowadzona po istniejacym Sladzie drogi gminnej
z uwzglednieniem wymaganych korekt tukéw w palnie z uwagi na nienormatywne promienie
tukow dla drogi klasy D o Vp=30km/h. Trasa sktada si¢ z odcinkoéw prostych oraz 15 tukow

poziomych.

Skrzyzowania
W ramach niniejszego projektu przewidziano utrzymanie lokalizacji istniejgcych

skrzyzowan.
W celu poprawy bezpieczenstwa przewidziano przebudowe skrzyzowania z droga

powiatowa w km 0+216,56 , ktora bedzie polegala na poprawie geometrii.

Zjazdy
W ramach projektu przewidziano wykonanie zjazdéw indywidualnych na pola

uprawne oraz do posesji przydroznych, a takze jednego zjazdu publicznego na droge polna.

8. TRASA W PRZEKROJU PODLUZNYM

W ramach projektowanej rozbudowy nie przewidziano znaczacych korekt
wysokosciowych trasy. Projektowang niwelete dostosowano do istniejgcych warunkow.
Niwelete drogi tak skorygowano, aby uzyska¢ pochylenia podiuzne jezdni o wartosci min.

0,30 % (lokalnie w terenie ptaskim pochylenie podtuznie zmniejszono do 0,21%). Niwelete
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skorygowano réwniez pod katem ptynnosci ruchu oraz ograniczonej widocznosci poprzez
eliminacj¢ lokalnych zanizef lub wzniesien.

Na zjazdach, skrzyzowaniach oraz dowigzaniach niweleta zostata zaprojektowana w
dowigzaniu do istniejgcej nawierzchni.
Minimalny spadek podluzny niwelety trasy =zasadniczej wynosi 0,21%, natomiast
maksymalny 5,20%.
Na catej trasie zaprojektowano 9 tukow pionowych (5 lukow wklestych 14 tuki wypukte).

9. OBIEKTY INZYNIERSKIE

W ramach przebudowy drogi gminnej planuje si¢ przebudowe istniejacych obiektow
inzynierskich: mostu nad rzekg Luzanka w km 1+312,00 oraz przepustu (rzeka Glomia) w km
1+424,00. Projekt przebudowy zostanie uj¢ty w odrgbnym opracowaniu.

W celu zapewnienia swobodnego przeptywu wod opadowych w projektowanych
rowach w kierunku odbiornika pod zjazdami zaprojektowano przepusty o srednicy 400 mm.

Lokalizacja projektowanych przepustow zostala przedstawiona na planie sytuacyjnym.

10. OCHRONA SRODOWISKA

Docelowa eksploatacja drogi po jej rozbudowie spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci
srodowiskowych, w szczegdlnosci:
- zmniejszenie hatasu powstajacego podczas ruchu pojazdow — réwna nawierzchnia jest
cichsza 1 zwigksza ptynnos¢ ruchu,
- zmniejszenie iloSci zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw samochodowych, dzieki
uptynnieniu ruchu pojazdow,
- uporzadkowanie sptywu wod opadowych do istniejagcych rowoéw przydroznych,
- przeprowadzenie rekultywacji terendOw po przeprowadzeniu prac budowlano —

remontowych.

11. ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie robdt ziemnych realizowanych w ramach rozbudowy drogi wojewddzkiej
polega na:
- zdjeciu warstwy humusu o zmiennej grubosci w miejscach wykonywanych

poszerzen jezdni, na poboczach gruntowych, skarpach i przeciwskarpach rowow,
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- spryzmowaniu w bezpos$redniej bliskosci robot humusu do wykorzystania przy

humusowaniu skarp 1 poboczy

- wykonaniu zasadniczych robodt ziemnych — wykopow 1 nasypow,

- zahumusowaniu skarp i poboczy gruntowych warstwa grubosci 15 cm z obsianiem
trawa,

- darniowaniu cze¢sci skarp 1 przeciwskarp rowow drogowych.

12. ODWODNIENIE

12.1. Roboty odwodnieniowe

Na calym odcinku przebudowywanej drogi zaprojektowano powierzchniowe
odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni, przez nadanie jezdni 1 poboczom
wymaganych spadkow poprzecznych 1 odprowadzenie wody do S$ciekéw 1 rowow
przydroznych.

Na terenie niezabudowanym oraz terenach z pojedyncza zabudowa rozproszona,
wody opadowe iroztopowe odprowadzone beda powierzchniowo, swobodnie lub za
pomoca Sciekéw przy krawedzi jezdni i1 skarpowych, do odpowiednio profilowanych
1obsadzonych trawg rowow przydroznych, gdzie beda zachodzily naturalne procesy
oczyszczania wod z zawiesiny 1 weglowodoroéw ropopochodnych.

W celu swobodnego przeprowadzenia wod opadowych pod zjazdami,

zaprojektowano przepusty.

12.2. Scieki przy krawedzi jezdni

W ramach przebudowy drogi gminnej zostang wykonane $cieki korytkowe z betonowe;j
kostki brukowej przy krawedzi jezdni na nastepujacych odcinkach:

- od km 0+000,00 do km 0+112,00, dt. 112 m,

- od km 14530 do km 1+592,55, dt. 66 m.

12.3. Rowy otwarte

Na terenach niezabudowanych woda z powierzchni jezdni poprzez nadanie jej

1 poboczom wymaganych spadkéw poprzecznych odprowadzana jest do rowu przydroznego i

dalej do gruntu lub do istniejacych ciekow. Zaprojektowano row wylacznie z prawej strony
drogi.
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Na odcinkach gdzie nie bylo mozliwosci odprowadzenia wod do istniejacych ciekow
zaprojektowano rowy chlonne.
a) rowy chlonne
Zaprojektowane rowy chlonne majg nastepujagce wymiary:
- szerokos$¢ dna 0,50 m, gleboko$¢ min. 0,50 m w km od 0+108,78 do km 0+210,03,
- szerokos$¢ dna 1,00 m, gleboko$¢ min. 0,60 m w km od 0+210,03 do km 648,23.
Dno rowow wypetnione jest 40 cm warstwg filtracyjng zwiru 8/16 mm.
Szczegbdlowa lokalizacje rowdéw chlonnych przedstawiono na planie sytuacyjnym oraz
przekroju podluznym.
b) umocnienie rowow
Na projektowanym odcinku drogi gminnej projektuje si¢ nastepujace umocnienie rowow

przydroznych (umocnienie ze wzgledu na niwelete rowow):

Tab. 3. Zestawienie umocnien rowOw

Lp Odcinek Rodzaj umocnienia Dlug(.)sc.
umocnienia
1 0+831,65 +~ 0+974,47 Umocnienie rowu brukiem na sucho 143,0 m
2 1+022,60 ~ 1+100,01 Umocnienie rowu brukiem na sucho 77,0 m
3 1+305,93 +~ 1+311,00 Umocnienie rowu brukiem na sucho Sm
4 1+426,10 + 1+531,62 Umocnienie rowu brukiem na sucho 106 m

¢) scieki skarpowe

W celu odprowadzenia wody ze S$ciekow drogowych usytuowanych wzdhiz jezdni,
wprowadzono Scieki skarpowe z korytek $ciekowych szer. 60 cm z jednoczesnym
umocnieniem dna rowu (wg. KPED 01.24, 01.25, 01.28). Scieki zlokalizowane s3 w km
0+109,00 (str. P) oraz w km 1+531,00 (str. P).

12.4. Przepusty pod zjazdami

Na dtugosci catej przebudowywanej trasy w miejscach wystgpowania rowow drogowych
pod zajazdami zastosowano przepusty z rur PEHD o $rednicy 40 cm. Przy wlotach i wylotach

przepustow zaprojektowano umocnienie skarp brukowcem.

Tab. 4. Zestawienie przepustow pod zjazdami

Lp km Strona Dlugos¢
przepustu
1 0+140,00 prawa 7,0 m
2 0+375,00 prawa 7,0 m
3 0+931,70 prawa 7,0 m
4 0+943,85 prawa 7,0 m
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Lp km Strona Dlugos¢
przepustu
5 1+096,00 prawa 7,0 m
6 1+298,05 prawa 7,0 m
7 1+335,00 prawa 7,0 m
8 1+390,00 prawa 7,0 m
9 1+465,00 prawa 10,0 m
10 1+491,00 prawa 7,0 m

13. OKRESLENIE KATEGORII RUCHU

Dla wyznaczonej kategorii ruchu KR-2 na podstawie Zatagcznikow nr 4 1 5 warunkow tdp

okreslono wymagang konstrukcje nawierzchni.

14. PROJEKTOWANA TECHNOLOGIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH

Na podstawie pisma z Urzgdu Gminy w Ztotowie (zatacznik nr 4) na dlugosci trasy
zasadniczej zaprojektowano:

- od km 0+000,00 do km 14+040,00 - nawierzchni¢ bitumiczng

- od km 1+040,00 do km 1+470,00 — nawierzchni¢ z betonowych ptyt typu JOMB

- od km 1+470,00 do km 1+592,55 — nawierzchni¢ bitumiczng

Nawierzchnia zjazdow na terenach zabudowy rozproszonej zaprojektowano z betonowe;j
kostki brukowej. Na pozostatych zjazdach zaprojektowano nawierzchni¢ z mieszanki

niezwigzanej kruszywa.

14.1. Nowa konstrukcja nawierzchni drogi gminnej - bitumiczna

Konstrukcja nawierzchni:

- warstwa Scieralna — z betonu asfaltowego typu AC 11 S o grubosci 5 cm;
- podbudowa zasadnicza — betonu asfaltowego typu AC 22P o grubosci 7 cm;
- podbudowa pomocnicza — z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 mm o grub. 20 cm

- podloZe ulepszone*™ - z mieszanki zwigzanej cementem klasy C1,5/2, gr. 25 cm

*tylko w przypadku wystepowania podloza o grupie nosnosci G4

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:
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Glgbokos$¢ przemarzania gruntéw dla projektowanego odcinka hz = 0,80 m. Wymagana
grubos¢ konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR-2 na podtozu:
- G4 wynosi 0,65*hz= 52cm

H proj.= (5+7+20+25) = 57 cm > Hz=52 cm

warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

14.2. Nowa konstrukcja nawierzchni drogi gminnej — z pltyt typu JOMB

Konstrukcja nawierzchni:

- warstwa Scieralna — betonowe piyty typu JOMB o grubosci 12,5 cm;
- podsypka - cementowo—kruszywowa 1:4, o grubosci 3 cm;
- podbudowa zasadnicza — z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 mm o grub. 20 cm

- podloZe ulepszone - polmaterac geosyntetyczny zbrojony, wypetniony mieszankq

niezwigzang kruszywa 0/63 mm , gr. 30 cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:

Glgbokos$¢ przemarzania gruntéw dla projektowanego odcinka hz = 0,80 m. Wymagana
grubos¢ konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR-2 na podtozu:
- G4 wynosi 0,65*hz= 52cm

H proj.= (12,5+3+20+30) = 65,5 cm > Hz=52 cm

warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

14.3. Nowa konstrukcja nawierzchni na zjazdach — naw. z betonowej kostki
brukowej

Konstrukcja nawierzchni:

- warstwa scieralna — betonowa kostka brukowa koloru szarego o gr. 8 cm,

- podsypka — cementowo — kruszywowa 1:4 grubosci 3 cm,

- podbudowa zasadnicza — z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 mm o grubosci 20 cm
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14.4. Nowa konstrukcja nawierzchni na zjazdach — naw. z mieszanki
niezwigzanej kruszywa

Konstrukcja nawierzchni:

- warstwa scieralna — z mieszanki niezwiqzanej kruszywa 0/31,5 mm o gr. 20 cm,

14.5. Nowa konstrukcja nawierzchni na skrzyzowaniu z drogg powiatowa

W przypadku skrzyzowania z istniejaca droga powiatowg nawierzchni¢ nalezy
wykona¢ taka jak na drodze gldéwnej w przypadku wystepowania podtoza o grupie

nosnosci G4.

15. TECHNOLOGIA WZMOCNIENIA SLABONOSNEGO PODLOZA
GRUNTOWEGO I KORPUSU NASYPU

Na odcinku wystepowania gruntéw stabonosnych w postaci torfu (od km 1+040,00 do km
1+470,00) przewidziano wzmocnienie podloza gruntowego za pomocg poOtmateraca
zbrojacego z geosyntetyku typu B (konstrukcja nr 1).

Technologia wykonania zbrojenia geosyntetycznego

Przed przystgpieniem do ukladania geosyntetykoéw nalezy sporzadzi¢ plan ukladania
1 sposobu ich taczenia. Plan uktadania powinien by¢ sporzadzony przed rozpoczeciem prac.
Ma on na celu okreslenie utozenia kazdej rolki geosyntetyku, umiejscowienia na podtozu
1kolejnosci ukladania. Powinien podawa¢ sposdéb zachodzenia na siebie pasow
geosyntetykow, uwzgledniajagcy kierunek dowozu 1 ukladania materialu mineralnego,
nachylenie podioza, kierunek przepltywu wody, szerokos$¢ paséw, a takze sposdb laczenia
pasOw 1mocowania geosyntetykéw do podloza. Zbrojenie w postaci pdimateracy

geosyntetycznych nalezy zastosowaé w korpusie nasypoéw zgodnie z profilem podtuznym.

Konstrukcja nr 1 —potmaterac geosyntetyczny zbrojgcy.
Celem podwyzszenia sit utrzymujacych stateczno$¢ budowanego nasypu nalezy wykonac
potmaterac zbrojacy sktadajacy sie z mechanicznie zaggszczonych warstw kruszywa grubosci

30 cm.
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Konstrukcja nr - pétmaterac zbrojacy

Zakotwiende 1,50 m

0,50 m
e

4 LT wos . .
LAt R . . a
N A SR PR . o

3,30m

. B SR
+ el g, o4 I
. ) 5, Loy 4
“ %

A S A S PSS TIYT \\A\/M\ 7z

— — — | geowtdknina separacyjna typu C
=g~ | geosyntetyk typu B

0,30m | materiat mineralny, frakcji 0/63 mm
-~ | geosyntetyk typu B

— — — | geowtdknina separacyjna typu C
istniejace podioze gruntowe

Przyktady szalunkéw przedstawiono na rysunku nr I oraz na fotografiach nr 1 i 2 ponize;.

ot. 1 Szalunki dreljvniane ' Fot. 2 Szalunki slowe

Po ustawieniu szalunkoéw na wyprofilowane podloze gruntowe nalezy ulozy¢ pierwsza
warstwe geosyntetyku separacyjnego typu ,,C”. Dla zapewnienia niezmienno$ci formy
rozlozenia powierzchni z geosyntetykéw korzystnym do taczenia przewidzianych materiatow
jest zastosowanie szpilek stalowych. Szpilki te maja ksztalt litery ,, U”, wykonane z drutu
stalowego lub ze stali zbrojeniowej zwyklej jakosci. Szpilki nalezy stosowaé w miejscach

zakladow ,,pas na pas” brytow geosyntetykdw w rozstawie ~1,2 mb. Geosyntetyk typu ,,C”
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nalezy uktada¢ w poprzek lub wzdhuz osi drogi zachowujac wymagane zaktady: pas na pas
0,30 m, przedtuzenie pasa 0,30 m, oraz pozostawiajac na krawedziach naddatek potrzebny do
wykonania tzw. ,,wywini¢cia”. Nastepnie na geosyntetyk separacyjny typu ,,C” nalezy utozy¢
warstwe geosyntetyku zbrojacego typu ,,B”. Geosyntetyk zbrojacy typu ,,B” nalezy uktadaé¢ w
poprzek osi drogi zachowujac wymagane zaklady przy faczeniu poszczegdlnych pasm
geosyntetyku tj. pasa na pas 0,50 m, przedluzenie pasa min. 2,00 m. Rozkfadanie materiatu
wypetniajgcego powinno odbywac si¢ w kierunku przeciwnym do kierunku ulozenia pasow
geosyntetyku. Nalezy dobra¢ sprzet i1 technologie zageszczania tak, aby uzyska¢ wymagany
wskaznik zageszczenia. W celu uniknigcia sytuacji odkrycia geosyntetyku, badz jego
miejscowego naciaggni¢cia przez kola samochodoéw dowozacych kruszywo, nalezy tak
zorganizowa¢ prace, aby samochody jezdzity po warstwie juz ulozonego 1 zaggszczonego

materialu nasypowego.

KROK 2

kierunek nanoszenia
materiatu mineralnego

szalunek przestawny geosyntetyk

KROK 1

|

NN

zaktad 0,50m

Rys. Il Schemat uktadania materiatow geosyntetycznych i nanoszenia materiatu mineralnego

Geosyntetyk zbrojacy typu ,,.B” musi by¢ uktadany z kontrolowanym, jednorodnym
naciggiem wzdluznym, a nastgpnie zasypywany warstwa materiatu nasypowego o grubosci
0,30 m (zageszczang w dwoch warstwach po 0,15 cm). Sprzet mechaniczny 1 zageszczajacy
nie moze wjezdza¢ bezposrednio na geosyntetyk zbrojacy przed roztozeniem pierwszej
warstwy kruszywa. Po zaggszczeniu nalezy wykona¢ zamknigcie materaca zbrojacego
poprzez zawini¢gcie 1 zaszpilkowanie pozostawionych na krawedziach pasm materialu
geosyntetycznego. Po wykonaniu zageszczenia mozna przystapi¢ do wykonywania kolejnych

warstw nasypu.
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Rys. Illa Przykladowy sposob wykonania naciggu poprzecznego geosyntetyku
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Uwaga!

W czasie wykonywania naciggu poprzecznego zgodnie z powyzszym schematem

niedozwolone jest poruszanie si¢ ciezkiego sprzetu bezposrednio po rozwinigtym

geosyntetyku.

16. ZJAZDY Z DROGI GMINNEJ

Wzdhuz przebudowywanego odcinka drogi wystepuja istniejgce zjazdy publiczne

indywidualne.

W ramach projektu przewidziano wykonanie: zjazdow publicznych o szerokosci 4,0 m,

wyokraglonych tukiem o promieniu 3,0 m 1 szerokosci pobocza 0,50 m, zjazdow

indywidualnych o szerokosci min. 3,0 m, wyokraglone tukiem o promieniu 3,0 m lub skosami

1:1, szerokos¢ pobocza 0,50 m. Nawierzchnie na zjazdach zaprojektowano z betonowej kostki

brukowej lub mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 mm.

Zestawienie zjazdow przedstawiono w tabeli ponizej. Lokalizacje 1 geometrie zjazdow

pokazano na rys. nr 1 Plan sytuacyjny.

Tab.5. Zestawienie zjazdow

Lp. Lokzll(l:lfaqa Strona Typ zjazdu Rodzaj nawierzchni

1 0+011,73 P indywidualny z betonowej kostki brukowe;j

2 0+046,42 L indywidualny z betonowej kostki brukowej

3 0+053,85 L indywidualny z mieszanki niezwigzanej kruszywa
4 0+140,00 P indywidualny z mieszanki niezwigzanej kruszywa
5 0+143,40 L indywidualny z mieszanki niezwigzanej kruszywa
6 0+340,73 L indywidualny z mieszanki niezwigzanej kruszywa
7 0+375,00 P indywidualny z mieszanki niezwigzanej kruszywa
8 0+445,75 L indywidualny z mieszanki niezwigzanej kruszywa
9 0+475,00 L indywidualny z mieszanki niezwigzanej kruszywa
10 0+495,40 L indywidualny z mieszanki niezwigzanej kruszywa
11 0+630,00 L indywidualny z mieszanki niezwigzanej kruszywa
12 0+665,00 L indywidualny z mieszanki niezwigzanej kruszywa
13 0+781,70 L indywidualny z mieszanki niezwigzanej kruszywa
14 0+797,70 L indywidualny z mieszanki niezwigzanej kruszywa
15 0+931,70 P indywidualny z mieszanki niezwigzanej kruszywa
16 0+943,85 P indywidualny z mieszanki niezwigzanej kruszywa
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17 0+956,15 L indywidualny z mieszanki niezwigzanej kruszywa
18 1+029,62 L publiczny z mieszanki niezwigzanej kruszywa
19 1+096,00 P indywidualny z mieszanki niezwigzanej kruszywa
20 1+298,05 P indywidualny z mieszanki niezwigzanej kruszywa
21 1+298,50 L indywidualny z mieszanki niezwigzanej kruszywa
22 1+330,00 L indywidualny z mieszanki niezwigzanej kruszywa
23 1+335,00 P indywidualny z mieszanki niezwigzanej kruszywa
24 1+390,00 P indywidualny z mieszanki niezwigzanej kruszywa
25 1+390,85 L indywidualny z mieszanki niezwigzanej kruszywa
26 1+465,00 P indywidualny z mieszanki niezwigzanej kruszywa
27 1+491,00 P indywidualny z mieszanki niezwigzanej kruszywa
28 1+532,00 L indywidualny z betonowej kostki brukowe;j

29 1+556,90 P indywidualny z betonowej kostki brukowe;j

17. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Ze wzgledu na wystepujace pod trasa zasadniczg przepusty, na niebezpiecznych

odcinkach przewidziano ustawienie stalowych barier ochronnych typu N2W4A.

Lokalizacje¢ barier przedstawiono na rys. nr 1 Plan sytuacyjny.

Zestawienie odcinkow wystepowania barier drogowych przedstawiono w tab. ponize;j:

Tab. 6. Zestawienie wystgpowania barier drogowych

Ip.| Kkilometraz strona rodzaj dhugos$¢ (m)
1 1+302,50 L N2W3A 17,0

2 1+304,00 P N2W3A 17,0

3 1+415,00 L N2W3A 16,0

4 1+415,50 P N2W3A 16,0

18. USUNIECIE DRZEW

Z uwagi na poszerzenie istniejacej jezdni, korekty lukow w planie a takze w celu
poprawy widocznosci na tukach poziomych oraz zwigkszenia bezpieczenstwa uzytkownikow
drogi (zbyt bliskie usytuowanie drzew w stosunku do krawedzi nawierzchni) przewidziano w

projekcie wycinke 20 szt. drzew oraz 254 m* krzewow.
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Drzewa oraz krzewy planowane do wycinki przedstawiono na planie sytuacyjnym

rys. nr 1.
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1. Dane ogolne:

1.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt ,,Przebudowa drogi gminnej Stawnica —
Stare Dzierzazno”. Dhugos¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi 1, 593 km. Droga
zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa wielkopolskiego, na terenie powiatu
ztotowskiego, w gminie Ztotow
1.2.Podstawa opracowania
e Projekt budowlany
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow;

W ramach przebudowy drogi przewidziano nastepujacy zakres prac:

. budowe drogi na dugosci 1,593 km,

. budowe¢ nowych rowéw przydroznych,

. wykonanie nowych §ciekow,

. wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni,

. poprawa geometrii skrzyzowan z drogami bocznymi,

. przebudowe i budowe zjazdéw publicznych i indywidualnych,

. korekte nienormatywnych parametrow technicznych (fukdéw poziomych i pionowych,
pochylen poprzecznych jezdni),

. korekte niwelety drogi,

. rozbiorke istniejacych obiektéw inzynierskich (mostu i przepustu) i budowe w ich miejscach
nowych (wg odrgbnego opracowania),

. budowe nowych przepustéw pod zjazdami,

. wycinke drzew i krzewow kolidujacych z projektowanymi elementami,

. budowe elementdéw bezpieczenstwa ruchu,

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Istniejaca droga zaczyna si¢ w miejscowosci Stare Dzierzazno a konczy w miejscowosci Stawnica.
Nawierzchnia drogi w wigkszoS$ci jest zuzlowa, odcinkowo gruntowa. Droga przebiega przez most nad
rzeka Luzanka oraz przepust nad rzeka Gtomig. W granicach drogi przebiega sie¢ wodociggowa oraz
telekomunikacyjna.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu,
ktore mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi:
Otoczenie drogi stanowig gtdéwnie grunty rolnicze, a w miejscowosciach budynki mieszkalne

1 gospodarcze.

W projektowanym zagospodarowaniu dziatki brak jest elementow mogqgcych stanowic¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

e Praca przy produkcji i ukladaniu mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na goraco”, zagrozenia
poparzenia masg asfaltowa, narazenie na wdychanie oparow bitumu, niewlasciwa obstuga
maszyn, pozostawienie 0sob nieuprawnionych w strefie prowadzonych prac-podczas robot
nawierzchniowych.

e Natknigcie si¢ na przedmioty niebezpieczne, niewiadomego pochodzenia w czasie wykonywania
prac ziemnych (niewypaly — mozliwe cigzkie uszkodzenie ciata operator6w maszyn i robotnikow).

e Praca maszyn budowlanych w poblizu sieci energetycznej napowietrznej, porazenie pradem
elektrycznym oraz naruszenie stabilnosci stupa oSwietleniowego

e Praca w poblizu zawordw sieci wodociggowej — zalanie wykopow, przerwa w dostawie wody,
zatrucie wody.

e Praca w poblizu sieci telefonicznej i telekomunikacyjnej — utrudnienia telekomunikacyjne oraz
straty finansowe w przesyle informacji

e Potracenie/przejechanie/przygniecenia pracownika przez maszyny pracujace przy budowie drogi
(nieuwaga/pospiech kierowcy, operatora lub pracownika).

e Potracenie/przejechanie pracownika przez pojazdy niezwigzane z budows w czasie prowadzenia
roboét ,,pod ruchem” (cigzkie uszkodzenia ciala).

e Upadek na ptaszczyznie — nierowna nieutwardzona droga, nierowna powierzchnia drogi,
zawilgocenie, roznica poziomow, pochylenia, przemieszczanie si¢ po usypanym gruncie.

e Upadek z maszyn drogowych i samochodow cigzarowych — zawilgocenie wej$¢/zejs¢ z kabin,
zanieczyszczenie stopni gruntem/ olejem, schodzenie ze skrzyni samochodu po czesciach pojazdu,
wchodzenie na burt¢ podczas zaladunku i roztadunku, brak drabinek umozliwiajacych bezpieczne
wchodzenie 1 schodzenie.

e Upadek do zaglebien Ruch pojazddéw transportowych i maszyn budowlanych przy jednoczesnym
zapewnieniu dojazdu samochodow osobowych do posesji prywatnych, przemieszczanie si¢ maszyn
pomigdzy kolejnymi odcinkami robdt, obracajgce si¢ elementy maszyn drogowych.

e  przemieszczanie si¢ zbyt blisko niebezpiecznych krawedzi skarp, przemieszczanie si¢ poza
ustalonymi ciggami komunikacji, przemieszczanie si¢ po ktadkach, pomostach bez elementow
ochronnych np. barierek.

Zastabnigcie, omdlenie podczas prac w studzienkach.

e Przysypanie pracownika podczas pracy w wykopach przy prowadzeniu robot przy budowie
kanalizacji deszczowej.

e Ruch pojazddéw transportowych i maszyn budowlanych przy jednoczesnym zapewnieniu dojazdu
samochodow osobowych do posesji prywatnych, przemieszczanie si¢ maszyn pomiedzy kolejnymi
odcinkami robdt, obracajace si¢ elementy maszyn drogowych.

e Zagrozenia wynikajace z uzytkowania pojazdow, maszyn i urzadzen — pozostawienie kierowcy w
kabinie pojazdu podczas zatadunku i roztadunku, pozostawienie osob w strefie jazdy lub
manewrowania pojazdu/maszyny, przewrocenie si¢ maszyny podczas jazdy przy krawedzi wykopu
lub na pochytosci

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie
niebezpiecznych:

Do prowadzenia prac budowlanych nalezy zatrudnia¢ wylgcznie pracownikéw posiadajacych

wymagane okresowe szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia te winny by¢

przeprowadzone przez wilasciwe shuzby bhp. Obowiazek ten cigzy na pracodawcy zatrudniajacego
pracownika. Przed skierowaniem pracownika na miejsce pracy na terenie budowy nalezy
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przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe z omoOwieniem szczegdlnych zagrozen wystgpujacych przy
wykonywaniu konkretnych robot. Nalezy réwniez dokonac instruktazu dotyczacego sposobu i
technologii prowadzenia poszczegdlnych robot budowlanych i montazowych, a takze $rodkow
bezpieczenstwa jakie nalezy zachowaé podczas robot. Obowigzek ten spoczywa na kierowniku
budowy.

7. Wskazanie  Srodkéw  techmnicznych i organizacyjnych,

zapobiegajacych niebezpieczenstwom  wynikajagcym  z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych  bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Oznakowanie terenu budowy zgodnie z dokumentacja

Niedopuszczenie do obstugi jakichkolwiek urzadzen bez odpowiednich aktualnych uprawnien i
pozwolenia przetozonych

Zakazanie poruszania si¢ pracownikom poza wyznaczonym terenem

Zakazanie pracownikom samodzielnego opuszczania stanowiska pracy

Zakazanie pracownikom samodzielnych napraw lub przerobek sprzetu i urzadzen

Dopuszczenie do pracy jedynie pracownikow sprawnych psychofizyczni oraz w ubraniu
ochronnym lub roboczym

Bezwzglednie zakazaé pracownikom poruszania si¢ po terenie budowy bez kamizelek lub odziezy
ochronnej

Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywacé recznie

Wykopy zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z przepisami

Prace wodociggowe oraz prace telekomunikacyjne prowadzi¢ pod nadzorem eksploatatora
Wykonanie prac specjalistycznych  powierzy¢ uprawnionym specjalistom lub jednostkom
specjalistycznym z uprawnieniami

Niedopuszczenie do pracy pracownika bez aktualnych badan lekarskich (wstepne, kontrolne,
okresowe)

Zaopatrzenie budowy w odpowiednie $rodki gasnicze (w zalezno$ci od potrzeb) oraz numery
telefonéw alarmowych

Zapewnienie tacznosci telefonicznej (telefon stacjonarny/komoérkowy)

Zapewnienie dobrego i bezpiecznego dojazdu na miejsce budowy (droga ewakuacji)

Zapewnienie pracownikom odpowiednich warunkéw higieniczno-sanitarnych (szatnia, WC)
Zapewnienie punktu pierwszej pomocy (apteczka)

Dopuszczenie do pracy maszyn i urzadzen sprawnych, posiadajacych deklaracje zgodnosci z PN
oraz DTR

Przestrzeganie przepiséw bhp

opracowala:

mgr inz. Monika Trybuchowicz
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